SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Tom I

ST — 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Tom II
ST - 01 ROBOTY BUDOWLANE

ST -01.01.ROBOTY ZIEMNE
ST - 01.02.ZBROJENIE BETONU

ST - 01.03.ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

ST - 01.04.ROBOTY MUROWE

ST - 01.05.KONSTRUKCJE STALOWE

ST — 01.06.ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWE]J
ST - 01.07.KONSTRUKCJE DREWNIANE

ST - 01.08.DACH - POKRYCIE

ST - 01.09.IZOLACJE

ST —01.10.TYNKI I OKEADZINY WEWN.

ST —01.11.SUFITY PODWIESZANE

ST - 01.12.PODLOZA 1 POSADZKI

ST - 01.13.STOLARKA OTWOROWA WEWN.

ST -01.14. MALOWANIE

ST-01.15.SLUSARKA

ST-01.16.ELEWACIJE

ST—-01.17.WNETRZA

ST - 01.18.ZIELEN
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

TOM 1
WYMAGANIA OGOLNE

ST-00.00.00

Kod gléwny obiektu
CPV 45212222-8
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Wstep.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot , ktore zostang wykonane
podczas budowy ,,Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkot Ponadgimnazialnych w Ktodawie. ”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w obiekcie wymienionym w pakt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem
w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja
Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wyzej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi

OKreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych
kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcg,
upowazniona do kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi

stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w

formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze obmiarow podlegaja
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw  zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory
wskazuje lokalizacj¢ i charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie

realizowany.

Przedmiar robot — kosztorys $lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposob zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposob
postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (ST).

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili koncowego odbioru robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjna
dokumentacj¢ powykonawczg obiektu w ilosci uzgodnionej z Inspektorem.

Zgodnos$é robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowia cze§¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z
nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i
Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian
Iub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali
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rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy material lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglgdnieniem sasiednich posesji.
Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robo6t w sposob uzgodniony z Inspektorem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze

wlaczony jest w cena kontraktows.

1.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac

wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materialtdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
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Materiatow, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochrong instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow okolicznych budynkoéw. Wszelkie koszty
uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych robot budowlanych ponosi
Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbegdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i1 Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe¢ wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i Zycia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowiazany opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i
zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
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okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.
1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczac roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowiazany znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwiazane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych

podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania

opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora

o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i

przepisy ktore spetnia¢ maja materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonywane i
zbadane roboty, b¢da obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

1.19. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy beda uwazane za wlasno$é Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora i postgpowac z zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach,
Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwiekszy¢ ceng kontraktowa.

1.20. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowiazany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla

celow wykonania robdt poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i

oplatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wlascicielami
terenu oraz do przywrocenia go do stanu pierwotnego

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktorej materiaty nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez
Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
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Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydal, na swoja wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje
zgodnosci z Polskag Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena
zgodnos$ci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wptyw na spelienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnos$ci
oraz  probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatow zdanego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialow w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly
spelniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos$¢ 1 whasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora.
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W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i1 uzyska akceptacje przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania
jakosci 1 warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowe, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca
ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materialow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pisSmie instrukcjami
Inspektora Nadzoru.

Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.
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6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowacé i przedstawic¢ do akceptacji Inspektora

program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca

powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogdlng opisowa

- organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- sposo6b zapewnienia bhp,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (adres laboratorium wilasnego lub
laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaroéw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czgsé¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$ci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6élnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosé. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i
jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okre§lone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja legalizacjg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
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6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepis6w i dokumentow technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,
- lub aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,,a” i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy
do czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksi¢ga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilo§ciowe faktycznego
postepu kazdego z elementéw wykonywania robot.

Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi
Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot.
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Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwosciag wymagana do celu miesigczne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre§lonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiarow.

8. Odbior robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

QOdbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora o gotowosci do odbioru.

Decyzje odbioru, oceng jakos$ci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czeSciowy — polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych czesci robot,
ktory moze by¢ wezesniej oddany do eksploatacji.

Odbioru czg¢éciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Odbior koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow
i robocizny robdt w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 kosztow.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym

powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o

ktoérych mowa ponize;j.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot

uzupetniajacych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie

odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i

nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
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komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru konicowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupehiajace lub
zamienne),

¢) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

h) Oryginaly mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w czgéci dotyczacej :Odbioru koncowego robot”.

9. Podstawa platnos$ci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

13

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty

w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:

robocizne¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie s3 w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkdéw, oplat celnych i importowych natozonych zgodnie z
prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materialow i towaréw
Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty
naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie,
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sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup
materiatow i towardow, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy
oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie,
Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowia
zaplate za prac¢ wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.

Uwaza si¢, ze Wykonawca wziagt pod uwage wszystkie wymagania i zobowiazania, bez wzgledu na to
czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czg¢éciach niniejszej Umowy i ze
odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wigc, kwota musi zawieraé nagle i nieprzewidziane
wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z konieczno$cig wybudowania, wykonczenia i konserwacji
catosci robot objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztow
wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza zawieraé
odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okre§lonych w Umowie, oraz
wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaty
oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace si¢ do Umowy jako calosci, beda rozdysponowane pomiedzy
wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Calo$¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednia dla danej inwestycji.
Wyliczenie podatku nalezy podaé¢ osobno.

Platnosci miesigczne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako ,,suma”,
wynagrodzenie bgdzie wyplacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w przypadku
pozycji, gdzie jest wyceniona jako platnosc ,,za jednostke”, wyptata bedzie dokonana w oparciu o
znaczny stopien wykonania poszczegoélnych prac

Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.
10. Przepisy zwiazane.
Uwzgledniono nastgpujace przepisy i wytyczne ogolne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

(Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

(Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr

75z 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 2 2003 r.) z
pozniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamo6wien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. nr 19; poz.177) z pézniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkot Ponadgimnazjalnych w Ktodawie



15
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdélne. OWEOB
Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo
ogolne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

TOM II
ROBOTY BUDOWLANE

ST-01.00. 00

Kod gléwny obiektu
CPV 45212222-8
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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt

ziemnych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

W sktad niniejszej czgsci ST wchodza nastepujace roboty:

- tyczenie obiektow, tras instalacji i przewodow, roboty pomiarowe przy wykopach,

- wykopanie wykopu szerokoprzestrzennego z zatadunkiem urobku na §rodki transportu,
- wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca sktadowania,

- dowoz kruszywa na plac budowy,

- zasypane fundamentow,

- zageszczenie mechaniczne gruntu,

1.4.0kreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST Wymagania og6lne.
2.2. Wymagania szczegélowe dotyczace materialow
Przy wykonywaniu robot ziemnych materiatami, ktore nalezy dostarczy¢ sa:
-do wykonywania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe;j
-do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego wykopu, nie zamarzniety i bez

zanieczyszczen organicznych i budowlanych..

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu sa zawarte w ST Wymagania ogdlne.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu
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Do rob6t ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego, a zwlaszcza koparek  podsiebiernych. Przy
zaktadaniu urobku z tymczasowego sktadowiska zalecane jest uzycie tadowarki. Do wywozu urobku stosowaé
samochody samowyladowcze.Do zaggszczania nalezy uzy¢ zageszczarek wibracyjnych, ktorych parametry
muszg by¢ dopasowane do grubosci zaggszczanych warstw, a wige przy zaggszczaniu cienszymi warstwami (nie
wigcej niz 0,3-0,4 m) wystarcza zaggszczarki ptytowe, a przy wigkszych grubosciach (pond 0,6 m) konieczne sa
zageszezarki  kroczace lub sprzet rownorzedny pod wzgledem glebokosci zageszczania. Zasypka ma by¢
prowadzona warstwami o grubos$ci nie wigkszej 0,3 m przy zageszczaniu mechanicznym i 0,15 m przy

zageszczaniu recznym.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Transport urobku z wykopow do miejsca odktadu i p6zniej z odktadu do wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przyjeta technologia robdt ziemnych zmechanizowanych oraz wytycznymi w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji
dotyczacymi sprzetu. Do wywozu gruntu na odktad nalezy uzy¢ samowytadowczych samochodow cigzarowych
o tadownosci i wysokosci dopasowanej do wielkos$ci koparki (zalecane sa wywrotki
kilkunastotonowe).Sktadowanie i transport urobku przeznaczonego do p6zniejszego zasypywania wykopow
nalezy przeprowadzi¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Transport kruszyw do wymiany gruntu
nalezy prowadzi¢ analogiczny

sposob, jak urobku z wykopow, z tym ze istotna jest dbato$¢ o wykluczenie jego mieszania si¢ z innymi

gruntami sktadowanymi na budowie, a zwlaszcza ziemia ro$linng oraz wydobytym gruntem nasypowym.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogole zasady wykonania robot

Ogole zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogoélne.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne drogi dojazdowe do terenu i
na terenie budowy. Drogi dojazdowe oraz krawedzie wykopoéw nalezy oznakowac jako miejsca niebezpieczne.
Wykonanie wykopoéw nalezy prowadzi¢  zgodnie z zasadami BHP.W przypadku wystapienia zalewania
wykopu wodami  gruntowymi, wykonawca odpowiedzialny jest za odprowadzenie wod wykopu lub

wykluczenie ich naptywu.

6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST Wymagania ogdlne

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakoSci
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Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, wyglad zewnetrzny i dokladno$¢ wykonania.
Doktadno$¢ wykonania wykopéw ma by¢ zgodna z wymogami normy PN-B-06050. Kontrola wykonania robot
musi dotyczy¢ rzednych dna wykopu, ktore nie moga odbiega¢ od wielkos$ci projektowanych wigcej niz o +1lcm

i -3 cm. Pozostate odchytki podje norma.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogodlne.

7.2. Szczegblne zasady obmiaru

Ilo§¢ mas ziemnych oblicza si¢ metrach sze$ciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania gruntem
spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wspotczynniki korygujace. Wielko$é
obmiaru okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogblne.

8.2. Szczegélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i

badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogolne.

9.2. Szczegélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Cena wykonania jednego m 3 wykopu obejmuje: roboty pomiarowe, wykonaniewykopu zgodnie z zatozona
technologia, wywoz urobku, zabezpieczenie Scian wykopu oraz istniejgcej infrastruktury podziemnej, oznaczenie
i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac. Cena wykonania 1 m 3 zasypki obejmuje: dowdz gruntu, utozenie,
zageszczenie, badania stopnia zageszczenia, oznaczenie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, wyrdwnanie

ternu w miejscu prowadzenia prac.

10.Przepisy zwigzane. PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w rob6t przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia nie spr¢zajacego (stalowymi pretami wiotkimi) betonu fundamentow,
$cian,stropow 1 innych elementow konstrukceji dla obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

a) przygotowaniem zbrojenia

b) montazem zbrojenia

c) kontrola jako$ci materiatow.

Zakres rzeczowy robot do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentdéw, $cian, stropéw, dachu i innych
elementéw konstrukcji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz zdefiniowanymi ponize;.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie.

Prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zebrowane o $rednicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niesprezajace.

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ogdlng Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych prgtami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego kontraktu
stosuje si¢ klas¢ i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-0 — stal okragta, gladka St0S.

Klasa A-II — stal okragta zebrowana 18G2

Klasa A-III — stal okragta, zebrowana 34GS.

2.1.2. Wlasnosci stali zbrojeniowej.

Gatunek St0S:
e wytrzymalo$¢ charakterystyczna 220 MPa
e  wytrzymato$¢ obliczeniowa 190 MPa

Gatunek 18G2:

®  wytrzymalo$¢ charakterystyczna 355 MPa

e  wytrzymato$¢ obliczeniowa 310 MPa
Gatunek 34GS:

e  wytrzymato$¢ charakterystyczna 410 MPa
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e  wytrzymalo$¢ obliczeniowa 350 MPa

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na
budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym ma by¢ podane:
® nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
nr wytopu lub nr partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad techniczny wedtug analizy wytopowe;j,
masa partii,
rodzaj probki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie dla kazdej
wigzki) muszg znajdowac si¢ nastepujace dane:
e znak wytworcy,
e $rednica nominalna,
e  znak stali,
® nr wytopu lub nr partii,
e  znak obrobki cieplne;.
Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowania farba olejng.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
e sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
e sprawdzenie wymiaréw wg PN-H-93215,
e sprawdzenie masy wg PN-H-93215.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z réznych
miejsc kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

2.1.4. Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie
stosuje si¢ polaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podkladki dystansowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3.Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetniaé

wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.

W szczegdlno$ci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcj¢ obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia.
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5.2.1. Czyszczenie pretow.

e Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu 1 btota.

e Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszeze.
Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zablocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub
mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalez sprawdzi¢ wymiary przekrojow
poprzecznych pretow.

e  Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

e  Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

e Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkéw i prostowarek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pretow zbrojeniowych wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1,0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow.

Prety o $rednicy do 16 mm mozna wyginaé¢ na zimno na budowie.

5.3. Montaz zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogélne.

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III, A-IT i A-0. Uklad zbrojenia w konstrukcji musi
umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pr¢tow innej Srednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali, zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.3.2.1. Laczenie pretow za pomoca spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).

zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretow,

spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,

spawanie tukiem elektrycznym prgtow z naktadkami i czterema spawami bocznymi,

spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadka i jedna spoing boczna,

spawanie lukiem elektrycznym pretow z naktadka z dwoma spoinami bocznymi,

potaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pr¢tow zbrojeniowych z ptaskownikiem w ksztatt

teowy,

e spawanie tukiem elektrycznym pretéw zbrojeniowych z elementami plaskimi lub profilowanymi ze
stali walcowanej dwoma spawami bocznymi,

e spawanie tukiem elektrycznym pretow z plaskg lub ksztattowana stala czterema spoinami
bocznymi.

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaktad (bez spajania).
Potaczenia na zaktad nalezy wykonywac wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.
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5.3.2.3. Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o srednicy 1,6 mm, miekkim.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi
powyze] wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia,
giecia i rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki

Od wymiarow siatek 1 szkieletow wigzanych lub zgrzewanych

w dlugosci elementu
- przy wymiarze do 1 m: +5 mm
- przy wymiarze powyzej 1 m: +10 mm

w rozstawie pretow podluznych, poprzecznych i strzemion
- przy $rednicy d <20 mm:

- przy $rednicy d > 20 mm: +10 mm
+0,5d
w potozeniu odgigé pretow:
+2d
w grubos$ci warstwy otulajace;j:
+10 mm, - 0 mm
w potozeniu polaczen (stykdw) pretow:
+25 mm

Kontrola jako$ci materiatlow dostarczonych na budowg — zgodnie z punktem 2.1.3.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogoélne.

7.2. Szczegblne zasady obmiaru

Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ ilo§¢(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady
przy taczeniu pretow, przektadek ani drutu wigzatkowego, nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilo§ci wyniku

stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robot

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacjgq Techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi poleceniami
Inzyniera.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
e pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i
Specyfikacja Techniczna,
e inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia InZzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera
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8.3. Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy zakonczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych zbrojenie
polega odbiorowi.
Generalnie odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:
e zgodnos$ci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej,
zgodno$ci z rysunkami roboczymi liczby pretdw w poszcezegolnych przekrojach,
rozstawu strzemion,
prawidtowos$ci wykonania ztacz i dlugosci zakotwien pretow,
prawidlowosci osadzenia kotew,
zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogolne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

10. Przepisy zwiazane
PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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BETON NIEKONSTRUKCYJNY KL. B-10, KL. B-15 BEZ DESKOWANIA

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem betonu
niekonstrukcyjnego przewidzianego do uktadania pod fundamentami i pod posadzkami dla obicktow
kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonania
betonu niekonstrukcyjnego jako podktadu pod fundamenty i posadzki, zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej

- ukladaniem mieszanki betonowej

- pielggnacja betonu

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Og6lne oraz podanymi ponizej:

1.4.1.Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry, .

1.4.3.Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.4.Nasiakliwos$¢ betonu

Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtonaé beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.5.Partia betonu
Ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym

— nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

1.4.6.Wytrzymalo§é gwarantowana betonu na $ciskanie - R,¢

Wytrzymato§¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek
szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.

1.4.7.Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera. Ogbélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogoélne.

2.Materialy.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich.
Beton klasy B10 i B15 wymaga utrzymania wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu na
Sciskanie.

2.1.Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1.Cement — wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
- marki ,,35” — do betonu klasy B10, B15
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000
¢) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
d) Badania podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2.Kruszywo

Do betondw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca si¢

stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca si¢ stosowanie

kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane laczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej

2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji

przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiednigj

urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka

kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwickszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami lezagcymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztaltu ziarn wg PN-78/B-06714/16

- zawartosci pytoéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-

06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek

odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole

wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu przewiduje
si¢ czerpa¢ z wodociaggow miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.2.Beton
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Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi spetnia¢ nastgpujace wymagania normy PN-88/B-06250.
2.2.1.Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez
laboratorium badan i prob mieszanek powinny zosta¢ przestane Inzynierowi. Uktadanie mieszanki moze nastapic

dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250.

3.Sprzet.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory
musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno odbywaé si¢ wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

4.Transport.
4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:

® mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
e ilo$¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
¢ 90 min. — przy temperaturze + 15°C
¢ 70 min. — przy temperaturze + 25°C
¢ 30 min. — przy temperaturze + 30°C.

5.Wykonywanie robét.

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzglgdniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2.Przygotowanie podloza

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podiloza. Podltoze winno by¢ rowne, czyste i
odwodnione.

5.3.Betonowanie

5.3.1.Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.

- Beton powinien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
wg rzednych okreslonych na rysunkach.

- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.

5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczeSniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.
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5.3.3.Pobranie probek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

- Badania powinny obejmowac:
® badanie sktadnikéw betonu
e  badanie mieszanki betonowej
e badanie klasy betonu

Powyzsze badania powinny spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.5.Pielegnacja betonu

- Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
naslonecznieniem.

6.Kontrola jakos$ci robot

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inzyniera.

6.1.Kontroli podlega:

- przygotowanie podtoza

- grubos$¢ uktadanej warstwy

- rzedne powierzchni betonu

- wyglad zewngetrzny

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni podtoza

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypehienia szczelin dylatacyjnych,
6.2.Tolerancja wymiaréw

6.2.1.Uwagi ogolne

Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje
inaczej.

6.2.2.Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i polozenia.

Odchylenia plaszczyzny poziomej od poziomu

® na calg plaszczyzne - 10 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m.
¢ w dowolnym kierunku - 5 mm

7.0bmiar robot
Jednostkami obmiaru sg ; 1m3 wykonanej konstrukcji

8.0dbidr robot

8.1.Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
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- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot.

8.2.2.Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia InZzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7

10. Przepisy zwiazane

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre§lenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pylow mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztalttu ziaren.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakoSci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddzialywania domieszek na beton.
PN-88/B-06250 Beton zwyktly.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w rob6t przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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BETON KONSTRUKCYJNYKL. B-20, B-25, B-30

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych: fundamentéw, $cian, stupoéw, stropéw, podciagéw, schodéw i innych elementéw konstrukcji dla
obiektow kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonania
betonu konstrukcyjnego, zwiagzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej

- wykonaniem deskowan

- ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j

- pielegnacja betonu

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogo6lne oraz podanymi ponizej:

1.4.1.Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkoéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R,

1.4.3.Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4.Nasiakliwos$¢ betonu

Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5.Partia betonu

I1o$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym
— nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.
1.4.6.Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu.
Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.4.7.Stopien wodoszczelnoSci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po
literze W oznacza dziesigciokrotng wartos$¢ cisnienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.
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1.4.8.Urabialno$¢ mieszanki betonowej

Zdolnos¢ do tatwego i szczelnego wypeltniania formy przy zachowaniu jednorodnos$ci mieszanki betonowe;.

1.4.9.Wytrzymalo§é gwarantowana betonu na $ciskanie - R,©

Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek
szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.

1.4.10.Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.4.11.Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, sktadnikoéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogodlne.

2.Materialy.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich.

2.1.Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1.Cement — wymagania i badania

e) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
- marki,,32,5” — do betonu klasy B20, B25, B35
- marki ,,42,5” — do betonu klasy B35
f) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000
g) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
h) Badania podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2.Kruszywo

Do betondéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca si¢
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreSlonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca si¢ stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej
2mm), podano w zataczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji
przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zaggszczenia oraz odpowiedniej
urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.
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Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztaltu ziarn wg PN-78/B-06714/16

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek
odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu przewiduje
si¢ czerpac¢ z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4.DomieszKi i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do betonow domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym, uplastyczniajacym i
przyspieszajacym/opdzniajacym wigzanie betonu. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajaco - uplastyczniajacych i przyspieszajaco — uplastyczniajacych. Domieszki do betondw musza
posiada¢ atest producenta.

2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwodrni betonu.
Beton musi spelnia¢ nastepujace wymagania normy PN-88/B-06250:

- wskaznik wodno-cementowy ¢/w < 0,50

- nasigkliwo$¢ do 5%

2.2.1.Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany sklad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium 1 podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez
laboratorium badan i prob mieszanek powinny zosta¢ przestane Inzynierowi. Uktadanie mieszanki moze nastapic
dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:

- Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

- Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

- Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci,

- Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:
®  37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
e 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

- Maksymalne ilo$ci cementu:
e 400 kG/m® — dla betonu klasy B20 i B25
* 500 kG/m’ — dla betonu B35

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.

- Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$é
na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 Ry°.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wplyw tych czynnikow na wytrzymatosé
betonu.

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-88/B-06250 symbolem K-3.
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Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badan:
- metodg Ve — Be
- stozka opadowego
Roéznice pomigdzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie
moga przekraczac:
- 4/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be
- +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve — Be. Do
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3.Sprzet.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory
muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikoéw powinno odbywac si¢ wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.
Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:
® przy zageszczaniu wglebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglos$ci migdzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszezyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min.
e przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowaé taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4.Transport.
4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:

® mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
e ilo$¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
¢ 90 min. — przy temperaturze + 15°C
¢ 70 min. — przy temperaturze + 25°C
e 30 min. — przy temperaturze + 30°C

5.Wykonywanie robét.

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzglgdniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2.Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastagpi¢c w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje
technologiczng zaakceptowang przez Inzyniera, obejmujaca:

- wybdr sktadnikow betonu

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j

- sposéb transportu mieszanki betonowej

- kolejnos¢ i sposob betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach

- sposoéb pielggnacji betonu

- warunki rozformowania konstrukcji

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowo§¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych
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- prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje.
Roboty betoniarskie muszag by¢é wykonane zgodnie =z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.

5.3.Betonowanie
5.3.1.Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzania ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

e polozenie zbrojenia

e zgodnos¢ rzgdnych z projektem

e czysto§¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74m. od powierzchni na ktora spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawaé na pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).

5.3.2.Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujace warunki:

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny si¢ charakteryzowaé czestotliwo$cia min. 6000 drgan na
minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy prgtami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziome;.

- Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowaé w
stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsce zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora.

5.3.3.Przerwy w betonowaniu

- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.
- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
® usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

e zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego
o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci Smm

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno odby¢ sie poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C , to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

- Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5.Pobranie probek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz

Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkot Ponadgimnazjalnych w Ktodawie



38

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

e  badanie sktadnikéw betonu

e badanie mieszanki betonowej

e badanie betonu

Powyzsze badania powinny spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.4.Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.4.1.Betonowanie w zaleznoS$ci od warunkow atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczania
uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowe;j
w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczeSniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoni¢cie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.5.Pielegnacja betonu

5.5.1.Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyze;j.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
laczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odno$nie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmnie;j
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Obciazenie §wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $§rodkami transportu dopuszcza si¢ po osiggnigciu
przez beton wytrzymato$ci co najmniej 5 MPa.

5.6.Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1.R6wnos$¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.

Peknigcia sg niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane,
a powierzchnia na ktorej wystepuja nie jest wigksza niz 0,5% powierzchni.
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5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- Waszystkie wystajace nierownosci wyréwnaé bezposrednio po rozszalowaniu.

- Raki i ubytki uzupelnia¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ packami, aby otrzymac¢ rowng i jednorodng
powierzchni¢ bez dotkéw i porow.

5.7.Deskowanie

5.7.1.Uwagi ogdlne.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I Rozdziat 5 — wyd. Arkady Warszawa
1989r.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a)parciem $wiezej masy betonowej
b)uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzgledniaé szybkos¢ betonowania i sposob zaggszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji
- zapewnia¢ jednorodna powierzchni¢ betonu
- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$é
- zapewnia¢ tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia
- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.

5.7.2.Materialy

Deskowanie zaleca si¢ wykonywa¢ z drewna i materialdw drewnopodobnych (sklejka, plyty pilSniowe).
Deskowania nalezy wykonywac z desek iglastych IIT lub IV klasy.

Minimalna grubos¢ desek 32mm, maksymalna szerokos¢ 18cm.

Dopuszcza si¢ stosowanie, za zgodg Inzyniera, innych typow szalunkow.

5.7.3.Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca si¢ wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych
stykajacych si¢ z betonem przez okrywanie drewna sklejka lub plytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie
drewniane majace wchodzi¢ w kontakt z betonem maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30 —tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski
uzywane kolejny raz powinny zostaé¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych.
Nie wolno powtdrnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

6.Kontrola jakoSci robot

6.1.Badania kontrolne betonu

6.1.1.Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobraé¢ probki kontrolne w
postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow

- 1 probka na 50 m3 betonu

- 3 probki na dobe

- 6 probek na parti¢ betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na parti¢ wymaga zgody Inzyniera)

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukceji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy wymagane;j klasie betonu.

W przypadku nie spelnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza
si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spelnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bgda pozytywne, to beton mozna uznaé za
odpowiadajacy wymagane;j klasie.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek 1 badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos¢ okreslona na probkach
kontrolnych spetnia warunki okre$lone w normie PN-88/B-06250.

6.1.2.Nasigkliwos$¢ betonu

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania — po
3 probki, o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez badac na probkach wycigtych z konstrukcji.

6.2.Tolerancja wymiarow

6.2.1.Uwagi ogdlne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewiduja
inaczej.

6.2.2.Dopuszczalne odchylki od wymiarow i polozenia konstrukcji.

Odchylenie plaszczyzn i krawedzi ich przecigeia od projektowanego pochylenia:

e na l m. wysokos$ci - 5 mm

® na calg wysokos¢ konstrukeji - 20 mm

e na stupach podtrzymujacych stropy - 15mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

* na |l m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm

® na calg plaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o dlugosci 2,0m. z wyjatkiem powierzchni
podporowych:

e powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm

e powierzchni gornych - +/-8 mm
Odchylenie dlugosci lub rozpigtosci elementow - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow - +/-5 mm

7.0bmiar robét
Jednostkami obmiaru sg ; Im3 wykonanej konstrukcji

8.0dbidr robot

8.1.Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot.

8.2.2.Zakres robét

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.
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8.3.0dbior ostateczny

Odbidr ostateczny odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7

10. Przepisy zwiazane

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-30002 Cementy specjalne.

PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pylow mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na beton.
PN-88/B-06250 Beton zwyktly.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci
betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
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BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w rob6t przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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STROPY GESTOZEBROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stropéw
gestozebrowych dla obiektéw kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie stropéw ceramicznych gestozebrowych w obiektach kubaturowych.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie stropéw ceramicznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe do§wiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegbélnych opracowan przed
przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Belki zelbetowe prefabrykowane sprezone
e produkowane w wytworni prefabrykatow
e  zbrojenie z pretow stalowych i strzemion
e produkowane w typowych wymiarach

Pustaki

® pustaki kerazytowo-betonowe

® przeznaczone do ulozenia na belkach
e produkowane w typowych wymiarach

Beton konstrukcyjny B-20

e  Beton do wykonania stropu klasy B-20 powinien by¢ wykonany w specjalistycznej wytworni i dostarczony
na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0 do 9,0 m3

e  Receptura betonu, wg ktorej jest on sporzadzany w wytworni powinna by¢ przedtozona do akceptacji
Inzyniera.
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e Beton musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
-wytrzymatos$¢ zgodnie z PN, okres§lona w projekcie
-nasigkliwo$¢ nie wigkszg niz 9%
e Warunki wykonania i odbioru rob6t betonowych podano w ST Beton konstrukcyjny.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1.Tranport belek i pustakow.
Srodki transportu powinny umozliwia¢ $ciste utozenie elementéw, ich zamocowanie i wypetienie materiatami

wyscielajacymi.

4.2.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:

® mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
e ilo$¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
¢ 90 min. — przy temperaturze + 15°C
e 70 min. — przy temperaturze + 25°C
e 30 min. — przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.3. Wykonanie stropu.

1. Belki prefabrykowane ceramiczno-zelbetowe uktada si¢ na $cianach i podciagach, przy czym minimalna
glebokos¢ oparcia wynosi 8 cm.

2. Belki w stropie ukfada si¢ po ustawieniu, wypoziomowaniu i usztywnieniu podpoér ustawionych przy
$cianach i belkach podporowych oraz w $rodku belek przy rozpigtosci do 4,5 m. i po dwie w okoto 1/3
dhugosci — przy rozpigtosci stropu 4,5 — 6,0 m.

3. Pustaki uktada si¢ na belkach za posrednictwem specjalnych wrebow, tak aby nie opieraty si¢ na murach i

podporach.

Otwory w skrajnych pustakach nalezy zabezpieczy¢ przed wlewaniem si¢ betonu.

W zaleznosci od rozpigtosci nalezy stosowac zebra rozdzielcze utozone prostopadle do belek.

Belki na murze opiera si¢ za pomocg wiencow zelbetowych.

Strop betonuje si¢ po utozeniu zbrojenia wiencow i zeber rozdzielczych.

Betonuje si¢ jednoczesnie belki, zebra, wienice i ptyte stropu w celu uzyskania jednolitej struktury plyty

stropu.

PN

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodno$ci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejsza ST,

— sprawdzenie ulozenia elementéw stropu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania zbrojenia,
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— sprawdzenie wykonania plyty z betonu.

6.1.Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej 1 wlasciwos$ci betonu.
Badaniu podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej, badane z czgstotliwoscia i w sposob podany w

PN-B-06250:

-konsystencja i urabialno§¢ mieszanki betonowej,

-wytrzymatos¢ na $ciskanie,

-nasigkliwos¢.

Pozostale rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza si¢ w przypadku

powstania watpliwosci co do jakosSci betonu po wykonaniu konstrukc;ji.

Czgstotliwos¢ badan betonu:
Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

7. ODBIOR ROBOT
Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

— po ulozeniu elementow belek i pustakow,
— po zamontowaniu zbrojenia,
— po calkowitym wykonaniu stropu.

Odbior ostateczny robdt powinien obejmowac:
— oceng zgodnosci wygladu wykonanego stropu z dokumentacja techniczna,
— jakosci zastosowanych materialow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

Odbidr stropu powinien obejmowac:
1.Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa.
2.Sprawdzenie jakos$ci uzytych materialow (z dokumentow lub badan).

3.Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robdt, na podstawie zapisow
w dzienniku budowy.

4.0dbior stropu:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni,
- sprawdzenie wytrzymatosci betonu stropu na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie badan na
probkach,
- badania prostoliniowosci i pomiaréow odchylen z doktadnoscia do 1mm,
- ogledziny wykonczenia powierzchni,

W zakresie robot konstrukeji zelbetowych kontroli jakosci podlega:

1) Sprawdzenie podstawowych wymiaréw elementoéw w zakresie
-podstawowych rzednych elementow i ich gornej powierzchni, z doktadnoscia +/- lem,
-podstawowych wymiaréw elementéw z doktadno$cig +/- lcm
-osi podtuznych i poprzecznych elementéw z doktadnoscig +/-1cm.
2)Tolerancje i dopuszczalne odchyiki:
-odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
Smm/ na Im. w dowolnym kierunku
15mm/ na cata ptaszczyzne
-miejscowe odchylenia powierzchni betonu:
+/-4mm/2m. powierzchni bocznych i spodnich
+/-8mm/2m. powierzchni gornych
-odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow:
+/- 20mm
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-odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego:

+/- 8§ mm

-odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow:

+/- Smm

8. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

PN-B-06251
PN-B-06256
PN-B-06250
PN-B-32250
PN-B-06251
PN-B-06262

PN-B-06261

BN-73/6736-01

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Beton odporny na $cieranie.

Beton zwykly.

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za
pomoca mtotka Schmidta typu N

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatos$ci na $ciskanie

-$wiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w rob6t przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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Roboty murowe
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1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru murow z
materiatdéw ceramicznych i pochodnych
1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
murdéw zewngtrznych i wewnetrznych wystepujacych w obiekcie przetargowym.
1.4.0Kkreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny a jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Wyroby betonowe — bloczki bet.
2.2.Wyroby Silka
Pustaki ogrub.25; 18 1 12cm.
2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne oraz kleje
3. Sprzet
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdlne
Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad stosowanych przy murowaniu $cian, w
szczeg6lno$ci nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie przewigzan murarskich i wykonywanie $cian rOwnomiernie.
Nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow i zasady sztuki budowlanej. Cegly i pustaki uktadane na zaprawie
lub kleju powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
5.3.Mury i $cianki z materiatdw betonowych — na zaprawie cem-wap a z pustakoéw Silka — na kleju

6. Kontrola jakos$ci
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonych przez producenta materiatow Sciennych i jego

zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jako$ci wg normy PN-B-04320,

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych elementéw dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na
koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Inzyniera watpliwosci co do jakosci pustakow i bloczkow.

6.1. Materialy $cienne— przy odbiorze materiatow w/w nalezy
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przeprowadzi¢ na budowie;- sprawdzenie zgodnosci kl.oznaczonych na materiatach zzamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji techniczne;.
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na budowie, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencj¢ w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow kazdorazowo winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Kleje - Musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB oraz atest PZH
7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest m2 muru o odpowiedniej grubosci. 1lo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét.
Odbidér robot murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe, protokotu odbioru poszczegoélnych
etapow robot zanikajacych, protokotu .
Wszystkie roboty objete w/w podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmujedostarczenie materiatu i sprzgtu
na stanowisko pracy,wykonanie $cian, narozy, przewodow dymnych i wentylacyjnych, ustawienie i rozebranie
rusztowan, uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10.Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly, wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement, Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementu
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
PN-86/B-30020 Wapno

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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Konstrukcje stalowe
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1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét konstrukeji stalowych dla obiektow
kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
stalowych konstrukcji obiektow kubaturowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0géIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w
specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.1.Wymogi formalne.

- Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wilasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwa jakos¢ wykonania.
- Konstrukcja winna by¢ wykonana $cisle wg rysunkoéw oraz dokumentacji zwigzanych wymienionych w pkt.
1.5.3.
- Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymogami norm:
e PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytworce i montazyste w $wiadectwa
jakos$ci wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrgbnymi czg$ciami dokumentacji (dotyczy to projektu
organizacji robét i projektu montazu konstrukcji).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych
opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonania robot, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéow lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektu nalezy uzyskac akceptacje projektantow.

1.5.3.Dokumentacja zwiazana

Niezaleznie od dokumentacji — przed przystapieniem do danego rodzaju robot musza by¢ sporzadzone

nastepujace dokumentacje uzupehiajace:

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowe;j,

- technologia spawania,

- 0golny projekt organizacji budowy

- projekt organizacji montazu.

Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawalnika i zawiera¢ migdzy innymi:

- dobor parametrow spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie reczne,
potautomatyczne, automatyczne) zarowno dla prac warsztatowych jak i dla prac montazowych,
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okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztalcen 1 naprezen
spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostgpu do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupetniajgce winne by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektow.

2.Materialy

Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowac stale gatunkow St3S, St3SX, St3SY i R35 — zgodnie z
rysunkami.
Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadac¢ atest hutniczy.

3.Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.Transport

Wysylki elementéw montazowych mozna dokonywac dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych w

zakresie przewidzianym do wykonania w wytworni.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na $rodki transportowe w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona
byla stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwo$¢ ich uszkodzenia.

5.Wykonywanie robét

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzglgdniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2.Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.

5.2.1.Wykonawstwo warsztatowe.

()

2

3)

“4)

Ciecie materialu

Cigcia elementéw mozna dokonywaé gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych lub
potautomatycznych.

Arkusze nie obcicte w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi nalezy
wyrownac i stepi¢ przez wyokraglenie.

Przy cigciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki te brzegi, ktore maja by¢ poddane przetopieniu w
nastepnych operacjach spawania.

Prostowanie i giecie elementow

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny
R s3 mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza sig¢
odksztatcania na zimno elementow ze stali o grubosci ponad 12mm.

W przypadkach, gdy nie zachodza warunki jw. prostowania nalezy dokonywac na goraco po podgrzaniu do
temperatury kucia i zakonczyé w temperaturze nie nizszej niz 950°C. Obszar nagrzewania materiatu
powinien by¢ 1,5 do 2 razy wickszy niz obszar odksztalcony Chlodzenie elementow powinno odbywac si¢
wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C bez uzycia wody.

Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystapily peknigcia w materiale i spoinach.

Przygotowanie elementow do spawania

Ukosowanie brzegow elementow mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym
usuwajac zgorzeliny i nierownosci.

Powierzchnie brzegdw powinny by¢ na tyle gladkie, aby parametry charakteryzujace powierzchnie cigcia
wg PN-M.-69774 nie byly wigksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy glebokim przetopie materiatu rodzimego
nie wicksze niz klasy 3-3-3-3.

Dopuszczalna nieliniowos¢ cigcia recznego wynosi 20% grubosci materiatu cigtego, lecz nie wigeej niz 1,5
mm.

Krawedzie cigte gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez
oszlifowanie) na glebokos¢ 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.

Roboty spawalnicze

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowang technologia spawania.
Konstrukcje stalowe zaliczone sa I klasy konstrukcji spawanych.

5.2.2.Przechowywanie konstrukcji
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Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujacych ja od bezposredniego stykania si¢ z
gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy ta uktadac, aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wewnatrz niej wod opadowych lub $niegu
oraz zapewnic jej stateczno$¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

5.2.3.Montaz konstrukcji na budowie

- Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez
wykonawece.

- Przed przystapieniem do robot przy scalaniu elementéw wysylkowych, cato$¢ konstrukeji ustawiona na
fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodno$ci ksztattu z wymogami
dokumentacji projektowe;.

- Przed przystapieniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich
potaczen montazowych.

6.Kontrola jako$ci robot

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujacym zakresie;

- biezacej kontroli wykonawstwa w wytworni

- sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystapieniem do robot malarskich
- biezacej kontroli prac montazowych

- kontroli jako$ci spawania.

6.1.Kontrola konstrukcji stalowej

1.Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementéw z Dokumentacja Projektows,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,

- kompletnosci dokumentacji,

- wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sa w Tablicach 4, 5, 6, 7 1 8 PN-B-06200.
2.Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoridw powinno by¢ dolaczone przez producenta
zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.Elementow konstrukcji nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty. Ewentualne
niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy usungé przed montazem.

6.2.Tolerancja wymiarow
6.2.1.Uwagi ogdlne

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje
inaczej.

6.2.2.Dopuszczalne odchylki od wymiarow i polozenia konstrukcji.

1.W zakresie montazu konstrukcji stalowe;j:

- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacja Projektowa,

- wykonanie pomiarow sprawdzajacych konstrukcji, sprawdzenie wielkosci odchylek w stosunku do
wielkosci okreslonych w projekcie

- sprawdzenie poprawnosci wykonania potaczen, stykow montazowych i kotwienia,

- sprawdzenie wpisow w Dzienniku budowy z odbioréw czeSciowych elementéw montazu (podlewki,
regulacji, st¢zenia itp.)

- tolerancje i dopuszczalne odchytki elementéw stalowych wg PN-B-06200:

= usytuowanie w planie osi stupa w poziomie stopy: +/- Smm

. odleglos¢ migdzy s3siednimi stupami: +/- 10mm

. polozenie stupa na poziomie fundamentéw i picter wzgledem prostej laczacej sgsiednie
fundamenty: +/- Smm

. pochylenie stupa migdzy poziomami sgsiednich stropow: +/- wysokos$¢/500

. pochylenie stupa jednokondygnacyjnego: +/- wysokos$¢/300

= potozenie polaczenia belki ze stupem w osi: +/- Smm

. poziom belki: +/- 10mm
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. r6znica poziomow na koncach belek - mniejsza z wartosci: dtugo$¢/500 lub 10mm
= poziomy sasiednich belek: +/- 10mm
= odleglos¢ migdzy sasiednimi belkami: +/- 10mm
= poziomy sasiednich stropow: +/- 10mm
- dopuszczalne odchytki szyn i belek podsuwnicowych wg PN-B-06200
¢ |okalna odchytka szyny od proste;j: poziomo +/-1mm/2m.
®  pionowo: +/-mm/2m.
® roznica poziomdw szyny na dlugosci L migedzy podporami: L/1000 lub 10mm
¢ mimosrodowos$¢ szyny wzgledem $rodnika: +/-0,5 grub.srodnika > 12mm
e +/-6mm przy grub. $rodnika: < 12mm
e nachylenie gtowki szyny do poziomu: kat = +/- 1/100arc
e uskok w styku szyn: 0,5mm

2.W zakresie potaczen Srubowych:

- zastosowanie w potgczeniach wlasciwych Srub,

- jako$¢ wyrobow srubowych,

- przygotowania powierzchni styku,

- sprawdzeniu szczelnosci potaczenia srubowego szczelinomierzem,

- sprawdzenie wielkos$ci skrecenia srubami sprezajacymi dokonuje si¢ w ilosci 10% $rub, a jezeli liczba $rub jest
mniejsza niz 20 — dwa polaczenia,

- sprawdzenia polaczen srubowych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06200.

3.Kazda czynnos$¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim
protokotem.

7.0bmiar robot

8.0dbior robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.1.0dbior robot warsztatowych
1.Odbiory czgéciowe

- odbior warsztatowo wykonanej konstrukcji
- odbior scalania konstrukcji na montazu
2.0dbidr ostateczny

- podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

atestacje¢ materiatow

sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja techniczng i rysunkami warsztatowymi

sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych

sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania

sprawdzenie wynikow kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

- Odbidr zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszelkie niezbedne
dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze $wiadectwo jakosci wykonania wystawione przez
wytworce.

8.2.0dbiér rob6t montazowych

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytworni.

8.3.0dbidr ostateczny

Odbidr ostateczny odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
robot montazu konstrukcji stalowych i spelieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w
umowie.

Zakres czynno$ci odbioru ostatecznego okreslony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogdlne oraz w
Kontrakcie.
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Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

10.Przepisy zwigzane

PN-B-03200

PN-B-06200

PN-H-84018

PN-H-92120

PN-H-93000

PN-M.-69014

PN-M.-69015

PN-M.-69016

PN-M.-69430

PN-M.-69433

PN-M.-69703

PN-M.-69770

PN-M.-69772

PN-M.-69775

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowe;.
Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety 1 ksztattowniki walcowane na goraco.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegow
do spawania.

Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegow do spawania.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogodlne
wymagania i badania.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czolowych w ztaczach doczotowych ze
stali. Wymagania jako$ciowe i wytyczne wykonania.

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwos$ci ztaczy spawanych a podstawie radiogramow.

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwos$ci na
podstawie ogledzin zewngtrznych.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST - 01.06.

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH
CPV 45442100-8
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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt pokrywania powlokami malarskimi
konstrukeji stalowych dla obiektow kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci przy pokrywaniu powltokami malarskimi
stalowych konstrukcji obiektow kubaturowych, i obejmuja:

a)przygotowanie powierzchni do malowania

b)nanoszenie podktadu gruntujacego (2 warstwy)

c¢)malowanie nawierzchniowe (2 warstwy)

1.4.OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz zdefiniowanymi ponizej.

1.4.1.Aklimatyzacja powloki — stabilizacja powloki malarskiej w okreslonych warunkach temperatury i
wilgotnos$ci powietrza.

1.4.2.Czas przydatnosci wyrobu do stosowania — czas, w ktérym wyréb lakierowy po zmieszaniu sktadnikow
nadaje si¢ do nanoszenia na podtoze.

1.4.3.Farba — wyrob lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjaca, ktora spetnia przede wszystkim funkcje
ochronng.

1.4.4.Farba do gruntowania — farba wytwarzajaca powloki gruntowe wykazujace zdolnos¢ zapobiegania
korozji metali, dzigki zawarto$ci w powloce sktadnikoéw hamujacych procesy korozji podtoza.

1.4.5.Lepkos¢ umowna — czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o $rednicy
otworu wyplywowego 4 mm.

1.4.6.Malowanie nawierzchniowe — warstwy farby natozone na podklad gruntujacy w celu uszczelnienia i
uodpornienia na wystgpujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

1.4.7.Punkt rosy — temperatura, przy ktorej na powierzchni przedmiotu pojawiaja si¢ kropelki wody wskutek
kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przez podloze lub wskutek
naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogoélne.

2.Materialy.

Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbami:
- farbg do gruntowania - 2 warstwy

- farbg nawierzchniowa - 2 warstwy

Rodzaj farby oraz minimalng grubos$¢ powtoki podano na rysunkach.
3.Sprzet.

3.1.0gélne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robdt i
bezpieczenstwa zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2.Sprzet do czyszczenia konstrukcji.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-$ciernych,
dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnié
strumien odoliwionego i suchego powietrza.

3.3.Sprzet do malowania.

Naktadanie farb wykonywaé metoda natryskowa przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Prawidtowe ustawienie parametrow malowania natryskowego ($rednica dyszy, gesto$¢ materiatu, cis$nienie)
nalezy przeprowadzaé na probnych powierzchniach i uzyskac akceptacje Inzyniera.

4.Transport.
Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikdw winien odbywac si¢ z zachowaniem obowigzujacych
przepisOw o przewozie materialdow niebezpiecznych okre§lonych w normach przedmiotowych 1 wg

PN-C-81400.

5.Wykonywanie robét.

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunigciu z powierzchni
stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, thuszczéw i smardow, kurzu i pylu, wilgoci i resztek
procesu spawania.

Podstawowa czynno$cia jest usunigcie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonaé¢ przy pomocy metody
strumieniowo-§ciernej (piaskowanie lub $rutowanie). Powierzchnie nalezy czy$ci¢ do drugiego stopnia
czystosci. Ocena stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1. Sposoéb czyszczenia pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy; musi on jednak gwarantowaé uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez
InZyniera. Inzynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie
powloki malarskiej.

Chropowato$¢ powierzchni nie powinna przekraczaé R, = 25-27 um.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie czterowarstwowego zestawu malarskiego nalezy
wykona¢ w wytworni.

Na budowie, po montazu zachodzi koniecznos¢ wykonania tych prac na stykach montazowych i w miejscach
uszkodzen w czasie transportu i montazu.

6.Kontrola jakos$ci robot

Kontroli podlegaja:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanego pokrycia z projektem zabezpieczenia antykorozyjnego,
- ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem

- pomiar grubosci naniesionych powlok

- pomiar przyczepnosci pokrycia do podtoza wg PN-C-81531

- odbidr stopnia czystosci powierzchni przed naniesieniem powlok (kontrola biezaca).

- kontroli jakosci spawania.

7.0bmiar robot

Jednostkami obmiaru jest 1m2 wykonanej powierzchni

8.0dbior robot

Odbioru pokry¢ malarskich nalezy dokona¢ dwukrotnie:
- odbidr pokry¢ malarskich wykonanych w wytworni
- odbidr ostateczny pokrycia malarskiego po ukonczeniu montazu.

Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkot Ponadgimnazjalnych w Ktodawie



59

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7

10.Przepisy zwiazane

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja 1 okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowiska.

PN-H-07050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do malowania

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do

malowania. Ogblne wytyczne.

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdlne.

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w rob6t przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST - 01.08.

POKRYCIE DACHU
CPV 45261210-9
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POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachow z papy termozgrzewalnej dla obiektow kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokrycia dachu z papy termozgrzewalne;.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w
specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.1.Wymogi formalne.
Wykonanie robdt zwigzanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno by¢ zlecone przedsi¢biorstwu

majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;j.
Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzegad
przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrgbnymi czgsciami dokumentacji, dotyczy to zwlaszcza
projektu organizacji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych
opracowan przed przystapieniem do robot.

2.Materialy

2.1. Papa termozgrzewalna podkladowa

- gramatura osnowy: do 250 g/m2

- grubosc¢: 4,0 — 4,5 mm

- osnowa poliestrowa lub z widokna szklanego

- posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej

- klasyfikacja ogniowa: wyrdb trudno zapalny

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- gramatura osnowy: 250 g/m2
- grubos¢: 5,0 — 5,5 mm
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- osnowa poliestrowa

- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej

- klasyfikacja ogniowa: wyrdb trudno zapalny

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

2.3. Obrobki blacharskie

- blacha stalowa ocynkowana lub tytanowo-cynkowa grubosci 0,6mm
- wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm

2.4. Kominki wentylacyjne

- $rednicy 25 mm — 1 kominek na 50 m’

3.Sprzet

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.Transport

4.1.Transport

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu, uktadajac je w pozycji
lezacej najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ dlugoscia w kierunku jazdy $rodka
transportowego na calej szerokosci.

Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamkniete bebny metalowe w PN-O-79601. Masa
roztworu w bebnie nie powinna by¢ wigksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy zachowacé przepisy Ministra
Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materialow niebezpiecznych na drogach
publicznych. Begbny nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej $ci§le jeden obok drugiego najwyzej w dwoch
warstwach, tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunigciem lub uszkodzeniem.

4.2.Magazynowanie

Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamknigte, chronigce przed zawilgoceniem, w odleglosci co
najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki papy nalezy uktadaé¢ w stosy na rownym i utwardzonym podtozu , w
pozycji lezacej rownolegle do siebie, nie wiecej niz w dwdoch warstwach. Stosy nie powinny zawiera
wigcej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegto§¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Roztwor asfaltowy — w szczelnie zamknigtych bgbnach metalowych , w pozycji stojacej z dala od zrodia
ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wplywami
atmosferycznymi.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2.Wykonywanie robét

1.
2.

3.

Papa mocowana do podtoza za pomoca zgrzewania.

Pape przykleja si¢ za pomocg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy plomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Palnik powinien znajdowac si¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby roéwnoczesnie podgrzewaly powloke asfaltowa do jej
nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na catej szeroko$ci wstegi) i powierzchni¢ izolowanego podtoza
(bezposrednio przed rozwijana papa).

Fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisngé watkiem o dlugosci
réwnej szeroko$ci pasma papy.

Szerokos$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosié
minimum 10cm. Zaktady kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete.
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6.Kontrola jakoSci robot

6.1.Kontrola jako$ci materialow

1.

Dostarczone na budowg elementy i materialy powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementow z Dokumentacja Projektowa,
- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci i kompletnosci dokumentacji.

Do kazdej partii dostarczonych elementdw i materiatdow powinno by¢ dotaczone przez producenta
zaswiadczenie o jakoSci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Elementow i materiatdw nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

6.2.Kontrola wykonania robot

W zakresie robot pokrycia dachu papg termozgrzewalna:

1.
2.

3.

®

Sprawdzeniu podlega jakos$¢ i zgodno$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanych materiatow.

W zakresie podloza z ptyt ze styropianu, mogg one stanowi¢ podtoze pod przekrycie papowe, jesli ich
gestose jest nie nizsza styropianu PE 20.

Rownos¢ powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0m. szczelina nie jest wieksza niz
Smm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sgsiednimi elementami podtoza.
Prawidlowos¢ osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Prawidtowosci wyklejenia papa elementow pionowych taczacych si¢ z dachem i przechodzacych przez
dach: - nalezy je wyklei¢ papg na wysoko$¢ minimum 15c¢m od poziomu goérnej warstwy pokrycia dachu.
Sprawdzenie prawidlowosci spadkow i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadza¢ jedynie w
wybranych przez komisj¢ miejscach szczeg6lnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli
nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu , to nalezy wybrane miejsce poddac
przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.

Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedura uzgodniong z producentem
papy.

Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inzynierem.

Odbiory czgéciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywa¢ po minimum 24 godz. od chwili
utozenia papy.

7.0bmiar robot

8.0dbior robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.1.0dbior czesciowy

1.

2.

Odbiory czgéciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapéow wykonanych robot
pokrywczych.
Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

podtoza

doktadnos$ci zagruntowania podtoza

jakosci zastosowanych materiatow

doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

doktadnosci wykonania elementow obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

8.2.0dbidr ostateczny

1. Badania ostateczne pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robodt, po deszczu.

2. Odbidr ostateczny powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
dekarsko-blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

3. Oceny technicznej robot nalezy dokonaé w oparciu o odbior ostateczny przeprowadzony komisyjnie.
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4. Do odbioru ostatecznego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréow czesciowych oraz dokumentacje
techniczng i dziennik budowy.
9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7

10.Przepisy zwiazane

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w rob6t przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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RYNNY I RURY SPUSTOWE ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace montazu i odbioru rynien i rur
spustowych dla obiektow kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz
rynien i rur spustowych z blachy stalowe;.

1.4.0kreslenia podstawowe
Rynna — koryto do odprowadzenia wody z potaci dachowe;j.

Rura spustowa — rura odprowadzajaca wodg do kanalizacji deszczowej lub na teren.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne

Montaz systemu rynien i rur spustowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwag jakos¢ ich wykonania.

Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;.
Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i
przeciwpozarowych obowiazujacych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomié z catoscia
dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostalymi odrebnymi czgsciami dokumentacji (dotyczy to
zwlaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan.
2.Materialy

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz ocen¢
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

Uchwyty i blachy stalowej powlekanej systemowe

Uchwyty i blachy ocynkowanej gr.4 mm

Blacha tytanowo-cynkowa

3.Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.Transport

Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkot Ponadgimnazjalnych w Ktodawie



66

W celu uniknigcia niepozadanych deformacji rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane i transportowane

na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysoko$¢ magazynowania — 1 m.

Ostre krawedzie stojakow, srodkéw transportu stykajace si¢ z rynnami i rurami nalezy zabezpieczy¢ deskami lub
w inny sposob. Ladunek w czasie transportu powinien by¢ unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢ do

miejscowego zgniatania elementow i rzucania.

5.Wykonywanie robét

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacyjny 1 harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu robét

Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarska i z instrukcjg producenta.

6.Kontrola jakos$ci robot
6.1.Rynny i rury spustowe

Wymagania techniczne:
Blacha pierwszej klasy jakosci
Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywac:
- peknigé
- tuszczenia powloki organicznej
- naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem

Dopuszcza sig:
- grudki
- zgrubienia powtloki
- drobne plamy
- rysy i zatarcia nie naruszajace szczelnosci powloki organiczne;j

Dopuszczalne odchyiki:
- odchytki grubosci [mm] - £0,12
- odchytki od masy [kg] - £1,06
- szeroko$¢ budowlana, liczba profili x szeroko$¢ [mm] - +£3,0
- szeroko$¢ caltkowita - +25 + 40
- dhugos¢ blachy - £20
Materiat
- wg BN-0642-46
- stal w gatunku St0 i St1 — wg PN-H-92131

Powtoka organiczna
Grubo$¢ powtoki powinna by¢ zgodna z BN-84/0642-46

Cechowanie
Blacha powinna by¢ cechowana co najmniej na dwoch przewieszkach, przymocowanych do paczek z podaniem nastgpujacych danych:

- znak wytworni

- oznaczenie profilu i wymiary blachy

- rodzaj i kolor pokrycia

- klasa jakosci blachy

- masa paczki

- numer normy

- numer partii i numer paczki

- znak zabezpieczenia powierzchni

- liczba arkuszy w paczce (na zamowienia klienta)
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Badania: rodzaj badan

- ogledziny powierzchni

- sprawdzenie wymiaréw

- sprawdzenie masy Im dlugosci blachy

- sprawdzenie grubosci powloki organicznej

W sktad partii wchodzg blachy:

-z jednego gatunku stali

- 0 jednakowym rodzaju powtoki

- 0 jednakowej grubosci

- 0 jednakowym kolorze powtoki

- jednej klasy jakos$ci powierzchni

- jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiaréw nominalnych

Probki do ogledzin powierzchni i sprawdzenia wymiar6w wybiera si¢ losowo z partii w postaci arkuszy
blach, zgodnie z norma PN-N-03010, o liczbie:

Poziom kontroli — IT og6élny wg PN-N-03021

Wadliwo$¢ dopuszczalna — max 4.0%

Pobieranie probek do sprawdzenia masy 1 m dt. blachy nalezy przeprowadzi¢ na jednej wybranej

paczce blach z partii

Pobieranie probek do sprawdzenia grubosci powloki organicznej wg BN-84/0642-46

Opis badan

- ogledziny powierzchni — nieuzbrojonym okiem

- sprawdzenie wymiarow — szablonami i stosownymi przyrzadami pomiarowymi

- pomiar masy 1 m dlugosci blachy — pobierang do badan paczke nalezy zwazy¢, a nastgpnie
uzyskany wynik podzieli¢ przez liczbe¢ metrow stanowiacych sumaryczna dhugos¢ arkuszy w
paczce

- sprawdzenie grubosci i jako$ci pokrycia — wg BN-84/0642-46

Ocena jako$ci i atesty

Wytworca jest zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii za§wiadczenie o jako$ci, zawierajace co najmnie;j:

- nazwe i znak wytworcy
- oznaczenie wyrobu
- stwierdzenie o zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami normy

Wytworca jest takze zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii atest.

7.0bmiar robot

8.0dbior robot

8.1. Rynny

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w ST, dokumentacji
projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robo6t, Tom I Roboty budowlane w zakresie:

- wymiaréw
- rozstawu
- wykonania rynien oraz potaczen
- rozmieszczenia uchwytow: co 50 — 80 cm
- sprawdzenia spadkow podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomoca wody
spadek rynny nie moze by¢ mniejszy niz 0,5%
- usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni przekrycia
brzeg zewngtrzny rynny powinien by¢ nizej o 10mm od brzegu wewnetrznego,

8.2.Rury spustowe

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w ST i Warunkach

technicznych wykonania i odbioru rob6t, Tom I Roboty budowlane w zakresie

Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkot Ponadgimnazjalnych w Ktodawie



68

- wymiaréw

- rozstawu

- wykonania rur i potaczen

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowosci : 3mm/2m

- szczelno$ci, obecnos$ci dziur i peknigé

- pionowosci, za pomoca pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscig do Smm:
odchylenie od pionu nie moze przekracza¢ 20mm/10m

8.3.Roboty pokrywcze

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Odbidr czesciowy powinien
obejmowac sprawdzenie; podloza, jakosci zastosowanych materiatow, doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych
warstw pokrycia, doktadno$¢ wykonania obrobek blacharskich i ich polaczen. Odbior czeSciowy powinien byé
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu

wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7

10.Przepisy zwiazane

PN-B-102454  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okraglych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potokraglych

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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LA.IZOLACJE NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru izolacji
czescei podziemnych konstrukeji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
® o0golne warunki prowadzenia robot izolacyjnych,
e przygotowanie i gruntowanie podloza oraz wykonanie izolacji,
e ewentualne przyklejenie ptyt ochronnych (termoizolacyjnych).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresle-
niami stosowanymi lub uzytymi w ST.00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, ST
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne".

2. MATERIALY

Do wykonania robdt w zakresie okre§lonym punktem 1.3. przewiduje si¢ zastosowanie materiatow, ktorych wia-
sciwosci winny by¢ zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez producenta oraz z PN-B-24620:

2.1. Material podstawowy

Materialem proponowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej wg zasad niniejszej ST jest SUPERFLEX
10 — dwuskladnikowa, grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniajagca odpowiadajaca wymogom
podanym w p. 5.2.2. Proponuje si¢ uzycie tej wlasnie masy, dopuszczajac uzycie przez Wykonawce innej,
réwnorzednej do projektowanej izolacji, majacej atest IBDiM oraz akceptacje Inzyniera i autora projektu.

2.2. Material gruntujacy podloze pod izolacj¢

Materialem gruntujagcym podtoze pod izolacj¢ z masy uszczelniajacej polimero-bitumicznej jest koncentrat emulsji
bitumicznej EUROLAN 3 K rozcienczony woda w stosunku 1 : 10.

2.3. Material warstwy ochronnej (termoizolacyjnej)

Plyty styropianowe lub styrodurowe o grubosci np. 5 cm.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu r¢cznym nalezy przygotowac na-
stepujacy sprzet pomocniczy:
e szczotki, szerokie pedzle,
wiertarka z nalozonym mieszadlem,
kielnie czerpakowe, kielnie gtadkie i kielnie jezykowe,
metalowa blichéwka (podtuzna kielnia gtadka),
odkurzacz.
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie natryskiwaczem
materialdw izolacyjnych.

4. TRANSPORT

Transport materialtdow dowolnymi $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robot pod wzgledem
moznosci utozenia i umocowania tadunku, akceptowanymi przez Inzyniera.
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Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (ponizej +35°C), nalezy przechowywaé w oryginalnie
zamknigtych pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana izolacja na zimno.

5.1. Ogélne warunki wykonywania robot

Przed ulozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadla wody gruntowej
nalezy obnizy¢ do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadla wody gruntowej nalezy utrzymac przez caly okres robot. Robot nie
nalezy wykonywa¢  w czasie deszczu, mzawki oraz przy silnym nastonecznieniu. Izolacj¢ nalezy wykona¢ na
podlozu réwnym, nieodksztalcalnym, gladkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i
kurzu. Temperatura powietrza i podloza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od +3°C i nizsza od
+35°C.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Zakres robot objetych niniejsza ST obejmuje:

e zakup materiatow izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania,

e przygotowanie podloza, polegajace na usunigciu wigkszych nierownosci i czesci luznych oraz na
oczyszczeniu podioza,

e zagruntowanie podtoza emulsjg bitumiczng rozcienczong woda w stosunku 1:10,
uloZenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagruntowanym podiozu,
zabezpieczenie izolacji ptytami styropianowymi lub styrodurowymi, przyklejanymi

powyzsza masg bitumiczng do przeschnigtego uszczelnienia.

5.2.1. Przygotowanie podloza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym oglgdzinom i zakwalifikowana do
utozenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inzynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie
wpisu do dziennika budowy.

Beton stanowiacy podioze pod hydroizolacje powinien by¢ powierzchniowo wyréwnany i zwarty. Prawidlowo
przygotowane podtoze winno spetniaé nastepujace warunki:

e podloze powinno by¢ rowne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbic,
podtoze powinno by¢ stabilne i czyste,
powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i thuszczu,
podtoze powinno by¢ przyczepne,
wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,
podtoze moze by¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.
Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwaé wg specjalnie opraco-
wanych metod, uzgodnionych z Inzynierem i autorem projektu. Naprawy powierzchni nie s3 objete zakresem
niniejszej specyfikacji.
Przed nalozeniem izolacji nalezy przy pomocy kielni jezykowej wyokragli¢ masa izolacyjng wszystkie pachwiny
jako rejony szczegdlnie narazone na dziatanie wilgoci.

5.2.2. Zagruntowanie podloza

Gruntowanie podtoza betonowego ma na celu zwigkszenie przyczepnosci izolacji do tego podtoza. Przed uzyciem
stezong emulsje bitumiczng nalezy rozcienczyé woda  w stosunki 1:10.
Przy gruntowaniu podloza nalezy stosowaé nastgpujace zasady:

® nalezy gruntowa¢ podloze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

e temperatura powietrza i nie zmrozonego podioza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢
wyzsza od 3°C i nizsza od 35°C,

e powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle
srodka gruntujacego, ile beton ten zdota catkowicie wchiona¢ tak, aby na powierzchni nie powstata
powtoka.

e roztwor nalezy nanosi¢ szczotkami lub waltkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,

® bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchni¢ przeznaczona
na izolacj¢ nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pylu 1 zatluszczen (luzne frakcji i pyly nalezy usunac
za pomocg odkurzacza przemyslowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem
przechodzacym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zatluszczenia nalezy usunaé przez
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wypalenie np. palnikiem gazowym),
e ostre krawedzie nalezy sfazowac (zukosowacé), zas wyoblenia odpowiednio zaokraglic,
e powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta.

5.2.3. Nakladanie izolacji — dwuskladnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy uszczelniajacej.

Do komponentu ptynnego dodaje si¢ komponent proszkowy i miesza za pomoca wiertarki z natozonym mie-
szadlem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez widocznych smug.
Gotowa mas¢ uszczelniajaca naktada si¢ na plaszczyzny poziome za pomoca gtadkiej kielni, a na ptaszczy-
zny pionowe od dotu do gory przy pomocy metalowej "blichowki". Grubos¢ przeschnigtej warstwy co najmniej 3
mm.

Czas wigzania powloki wynosi w temperaturze +20°C okoto 3 dni. Temperatura powietrza i powierzchni
obiektu izolowanego w trakcie stosowania materialu ma wynosi¢ od +3°C do +35°C. Izolacje mozna
wykonywa¢ w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchni¢ betonu z wykonang izolacjg
przeciwwilgociowa lub przeciwwodna nalezy chroni¢ przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem, i innymi
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5.2.4. Warstwa ochronna i termoizolacyjna

Izolacje mozna ewentualnie zabezpieczy¢ termoizolacyjnymi ptytami styropianowym lub styrodurowymi (ktore
moga rowniez posiada¢ zintegrowang warstwe drenazows) o grubosci np. 50 mm klejonymi do
przeschnigtego uszczelnienia punktowo grubowarstwowa, polimerobitumiczng masa uszczelniajgca. Plyty
ochronnej izolacji termicznej przyklejamy na wyschnigte (co najmniej 1 dniowe) uszczelnienie, dociskajac do
niego plyty z naniesiong w postaci 6 plackow wielkosci dloni masg bitumiczng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli stykajacych si¢ z
wilgocia gruntowa sprawuja:

e Inzynier,

e  Kierownik robot,

e  Stuzby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i osrodki badawcze.

Kontrole wytwarzania materiatow nalezacych do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu prowadzi producent w
ramach nadzoru wewng¢trznego. Kontrolg w zakresie odnosnych wymagan, w ramach nadzoru zewngtrznego,
prowadzi IBDiM Iub upowazniona przez IBDiM instytucja. W czasie budowy Wykonawca powinien
prowadzi¢ badania kontrolne i dostarcza¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

Sprawdzeniu podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczegdlnosci:

e  jakos$¢ betonu podloza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,

e jako$¢ materiatdw do ewentualnych napraw powierzchni pod izolacje wg wymagan
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie komunikacyjnym,

e jako$¢ materialow hydroizolacyjnych — wg wymagan IBDiM,

e jako$¢ wykonywanych robot — poprzez kontrole iloSci zuzytego materiatu, liczbe natozonych warstw
oraz prawidlowo$¢ wykonania kazdej z warstw (przyleganie, grubo$¢ warstwy, brak pecherzy,
doktadno$¢ pokrycia powierzchni).

6.2. Badania i kontrole przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji aktualne
$wiadectwa badan materialow podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewngtrznego przez
producenta (atesty materiatow).

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do uzycia, stanu
opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

Przed przystapieniem do robot kontroli winno podlega¢ m.in. wlasciwe przygotowanie podioza zgodnie z p.
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robot nalezy w sposéb ciggly kontrolowaé temperature powietrza i podtoza. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania roboét hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robot lub
wpisow do dziennika budowy.
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6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robét

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone powloka
hydroizolacyjna, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecnosci Inzyniera.
Do badan kontrolnych, ktére nalezy wykonywac w obecnosci Inzyniera naleza:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

e sprawdzenie grubosci i jako$ci warstw ochronnych,

e pomiar grubo$ci powtoki.
Sprawdzenie grubosci powtloki nalezy wykonywaé metodami niszczacymi lub nieniszczacymi z
doktadnoscia do 1 mm wykonujac 1 pomiar na 25 m? powloki, lecz nie mniej pomiaréw niz 5 na jednym
obiekcie. Uzyskane wyniki nalezy poréwnaé do grubosci minimalnej i maksymalnej okre§lonej w Swiadectwie

Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier. W szczego6lnosci moze
on uzna¢ za wystarczajace raporty z badan wykonywanych przez Wykonawce.
InZynier moze pobieraé probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj

koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan albo
moze opiera¢ si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i1 robot z niniejsza
specyfikacja. Calkowite koszty takich powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione
przez Wykonawcg.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji

Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bedzie wykonane zle, to warstwa wadliwie wykonana bedzie zerwana i
wymieniona na nowa na koszt Wykonawcy. Podobnie postapi si¢ w przypadku nie osiagniecia przez probki okre-
$lonych parametrow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej powloka powierzchni.
Obmiar robdt odbywa si¢ w obecnos$ci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.

Nadmierna grubo$¢ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji pro-
jektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o do-
datkowa zaplate.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera
Podstawa dokonania odbioru robdt ulegajacych zakryciu sg nast¢pujace dokumenty:

e powykonawcza dokumentacja projektowa,

e  atesty materiatdw izolacyjnych,

e  dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji projektowe;.
Na podstawie wynikéw badan i ST DM.00.00.00. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
ST. Odbiorowi podlegaja:

e podloze betonowe,

¢ wykonana powtoka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami ochronnymi.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materialow i robot.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan Wykonawcy. Inzynier zleci
Wykonawcy przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiarow wtedy, gdy:

e zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejsza specyfikacja,

e istnieja jakiekolwiek watpliwosci, co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonaweca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci Inzyniera. W
przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci zerwanie i
wymian¢ na nowg wadliwie wykonanej warstwy, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier
moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres 1 wiel-
kos¢ potracen za obnizong jakos¢.
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymian¢ wadliwie wykonanej warstwy na nowg Wykonawca wykona na
wilasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
Odbiory winny obja¢ wszystkie etapy realizacji. Odbiory nalezy dokonaé sprawdzajac przytoczone w pkcie 6
kryterium oceny. Czynnos$¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem zgodnie z przyj¢tymi
w ST 00.00.00. zasadami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci zawarte sg w ST
9.2. Szczegolowe warunki platnosci

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, przygotowanie powierzchni be-
tonu, gruntowanie powierzchni betonu, wykonanie warstwy izolacji z grubowarstwowej, polimerobitumiczne;j
masy uszczelniajacejz zapewnieniem szczelnosci potaczen, ulozenie 1 przyklejenie punktowe plyt
styropianowych Iub styrodurowych jako warstwy ochronne. Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki
materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

9.3. Szczegélowy zakres robot wchodzacych w zakres platnosci
Utozenie izolacji z dwuskladnikowej grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniajacej o grubosci 3
mm wraz z warstwg ochronng - wg przedmiaru.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych
IBDiM Warszawa.
e Technologie robot utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990 r.
e Metody badan izolacyjnych materiatéw samoprzylepnych, zgrzewalnych
i mastyksow - IBDIM W-wa 1991r.

e Karty techniczne produktow wydane przez producenta oraz odpowiadajace im
aprobaty techniczne IBDiM.

2A 1ZOLACJA Z PLYT Z WELNY MINERALNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznych z ptyt z welny mineralnej dla obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji
termicznych z plyt z welny mineralne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdle wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogblne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robodt i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana §cisle wg rysunkow.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
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Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i p. poz.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy.

Podstawowym materialem do wykonania izolacji termicznych sg:
—  plyty z welny mineralnej — do izolacji stropu nad ostatnig kondygnacja i izolacji dachu, zastosowano
plyty z welny mineralne;.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Ptyty z welny mineralnej sa pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z plytami nalezy
uktada¢ w pozycji poziomej, $ciSle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie
transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz $rodka transportu §ruby i inne cze$ci nalezy usuna¢ lub
zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity plyt w czasie transportu.

Ptyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od Zroédta
ognia.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonywania i odbioru
robot ogélnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p. poz.

5.2. Opis ogolny.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe
jest wykonywanie robot bez proceséw mokrych.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna
by¢ ciagla i mie¢ stala grubos¢, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ ukladane na styk. Przy
uktadaniu kilku warstw, plyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w sasiednich warstwach
wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg gruboscé.

Izolacja stropu nad ostatnig kondygnacja, z ptyt z welny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez przyklejania.
Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do okapu.

Podloze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. NierownoS$ci nie mogg przekracza¢ 9 mm
na odcinku 2 m. W przypadku wigkszych nieréwnos$ci nalezy je wyrownaé zaprawa cementowa, przed
roztozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci

Zastosowane plyty z welny mineralnej powinny charakteryzowac sig:
—  zgodno$cig z BN-84/6755-08,
—  gestoscig 40-140 kg/m’,
—  wilgotno$cia nie przekraczajaca 2%,
—  wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035-0,037 W/mK,
—  niepalno$cig wg PN-93/B-02862,
—  zakresem temperatur stosowania -50°C — +250°C,
—  wildkna powinny by¢ hydrofobizowane,
—  posiada¢ $wiadectwo ITB i §wiadectwo jakosci wystawione przez producenta.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej powloka powierzchni.
Obmiar robdt odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.

Nadmierna grubo$¢ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji pro-
jektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o do-
datkowa zapfate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
—  po dostarczeniu materialdéw na budowe,
—  po przygotowaniu podtoza,
—  po wykonaniu warstwy ocieplajace;j.

Przy odbiorze materialow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakoSci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$¢ materiatdow z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
—  zalozonych spadkow, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,
—  jakosci wykonania paroizolacji.

Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:
—  jakosci zastosowanych materiatow,
—  grubosci i cigglosci warstwy ocieplajacej,
—  czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbidr ostateczny powinien polegaé¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow migdzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.
Odbiodr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dolaczy¢ wszystkie dokumenty.

9.Podstawa platnoS$ci
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 ceny jednostkowej, ktéra obejmuje : - dostarczenie materialdéw, przygotowanie i

oczyszczenie podioza, zagruntowanie podtoza, wykonanie izolacji wraz z ochrong i uporzadkowanie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane
Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielko$ci fizyczne i definicje.

2B IZOLACJA Z PLYT STYROPIANOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznych wykonanych z plyt styropianowych dla obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji
termicznych z ptyt styropianowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdle wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogblne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsicbiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robodt i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana §cisle wg rysunkow.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i p. poz.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnacy. Material powinien
odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz oceng higieniczno-sanitarna.

Plyty styropianowe moga by¢ stosowane do ocieplania podlog, stropow i stropodachdéw. Plyty mogag byé
przyklejane lepikiem asfaltowym na goraco lub klejami nie zawierajacymi rozpuszczalnikow, lub uktadane na
sucho.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,

zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz $rodka transportu §ruby i inne
czesci nalezy usunac¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity plyt w czasie transportu.

Plyty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od zrédta
ognia. Plyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyna, lepikami asfaltowymi stosowanymi
na zimno.

5. Wykonanie robot
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5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogdlny.

Roboty termoizolacyjne bez proces6w mokrych mozna wykonywac¢ réwniez w okresie zimowym. Nalezy
wykonywac je w sposob zapewniajacy ochrong¢ materiatow ocieplajacych przed dziataniem wod deszczowych
lub wody zarobowe;j.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ stata grubo$¢ zgodng z projektem. Plyty powinny by¢ ukladane na
styk, a przy uktadaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je mijankowo, by styki poszczegdlnych warstw byly
przesuni¢te o min. 3 cm. Plyty jednej warstwy powinny mie¢ taka sama grubosc.

Powierzchnia potozona pod izolacje powinna by¢ réwna i czysta.

Przy wykonywaniu izolacji na stropach i stropodachu na podtozu nalezy wykonac¢ warstwe paroizolacji. Plyty
beda usktadane na styk i doktadnie dopasowywane.

Izolacje stropéw migdzy kondygnacjami nalezy utozy¢ z pasem brzegowym szer. min. 1 cm, o wysokosci
odpowiadajacej wysokosci wszystkich warstw podtogowych. Na ptytach styropianowych nalezy utozy¢ warstwe
folii polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywini¢ciem na pasy brzegowe.

Izolacja podtogi na gruncie zostanie utozona na sucho z ptyt styropianowych.

Warstwy ocieplajace na stropodachu nalezy uklada¢ kilkumetrowymi pasami, prostopadtymi do kalenicy,
zaczynajac od gornych ptyt. Ptyty moga by¢ przyklejane lepikiem asfaltowym na goraco (temp. max. 120°C) lub
systemowymi masami izolacyjnymi stosowanymi na zimno. Utozone na posmarowanym lepikiem podlozu plyty,
nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢ przed opadami. Warstwa gladzi cementowej, wykonywanej na ociepleniu
powinna by¢ zdylatowana na pola o powierzchni 3 x 3 m, dylatacje nalezy wykonac¢ rowniez przy Sciankach
attykowych. Do czasu stwardnienia gladzi nie wolno po niej chodzic.

Warstwy izolacji na stropach i ptycie fundamentowej moga by¢ uktadane na sucho.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonanych robot termoizolacyjnych obejmuje
—  odbior jakosciowy materialdw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplne;j,
—  odbior podtoza pod izolacje,
—  kontrole utozonej warstwy izolacji.

Plyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:

—  odpowiada¢ normie BN-91/6363-02,

—  by¢ materialem samogasngcym wg PN-C-89297,

—  mie¢ strukture komérkows,

—  charakteryzowac si¢ prostymi krawedziami i gtadka powierzchnia,

—  charakteryzowac si¢ niskg chtonnoscia wody,

—  odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gestosé pozorna 20-30 kg/m® i wytrzymatos¢ na
rozciaganie > 195 kPa,

—  zakresem temperatur stosowania -40°C — +80°C,

—  wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,

—  posiada¢ ocen¢ higieniczng PZH, $wiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakoSci wystawione przez
producenta.

Do izolacji na stropach migdzy kondygnacjami zaleca si¢ zastosowanie kombinacji ptyt ze styropianu
elastycznego, zapewniajacego lepsza izolacje akustycznag stropu i ptyt ze styropianu FS-20.

Lepik asfaltowy stosowany na gorgco powinien odpowiada¢ normie PN-C-96177.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest m2 powierzchni zaizolowanej Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbiodr powinien polegaé na:
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—  sprawdzeniu wynikow kontroli jakosci materialow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe,

—  odbiorze przygotowania podtoza,

— odbiorze po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi
cementowe;j.

Przy odbiorze materialow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakoSci dostarczone przez producenta, oraz
zgodno$¢ materiatdéw z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:
—  zalozonych spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
—  jakosci wykonania paroizolacji.

Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé sprawdzenie:
—  jakosci zastosowanych materiatow,
—  grubosci i cigglo$ci warstwy ocieplajacej,
—  czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
—  polaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.

Odbior powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.
9.Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 ceny jednostkowej, ktora obejmuje : - dostarczenie materiatdw, przygotowanie i

oczyszczenie podioza, zagruntowanie podtoza, wykonanie izolacji wraz z ochrong i uporzadkowanie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwiazane

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021 I1zolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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TYNKI GIPSOWE

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych gipsowych dla obiektow kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkdéw wewnetrznych gipsowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektow, ST
i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw gipsowych, wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwa jakos¢ ich wykonania.

Wykonawstwo tynkdéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot.

Wszelkie ewentualne niejasnoSci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych
opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wplyw na no§nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.Materialy

2.1.Zastosowane materialy

Zastosowanym materialem sg zaprawy wapienno-gipsowe, przygotowane na budowie.

Uzyte do wykonania mas tynkarskich gips, wapno, piasek i woda, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
przedmiotowych, w szczeg6lnosci nie zawiera¢ siarczanow, chlorkéw, organicznych domieszek.

Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

3.Sprzet

Do tynkowania uzywa si¢ betoniarki, kielni murarskich, tad drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty do wykonania tynkdéw dostarczone mogg by¢ dowolnym transportem, zapewniajgcym ochrone przed
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warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposdb zabezpieczajacy przed warunkami
atmosferycznymi, w szczegolnosci przed wilgocia i1 zanieczyszczeniami organicznymi.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce
gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzgt gasniczy, zgodnie z wymaganiami
p-poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac¢ srodki ostroznosci zgodnie z wymaganiami bhp.

Gips budowlany powinien by¢ przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy przestrzegac jego
terminu przydatnosci, poniewaz zlezaty traci wytrzymatosé.

5.Wykonywanie robét

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2.Wymagania dla tynkow wewnetrznych, gipsowych zostaty opisane PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.3.0pis ogdlny

Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczow murow, tj. po uptywie
4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu Surowego.
Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych)
Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie
spadnie ponizej 0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.
Tynki gipsowe charakteryzuja si¢ bardzo dobrg przyczepnos$cia do podtoza, duza odpornoscig mechaniczng i
tadnym wygladem. Wykonywane sa z zapraw zawierajacych 150 — 200 kg gipsu na m’.
Tynki wewngtrzne gipsowo-wapienne, nalezy wykonac¢ jako dwuwarstwowe, pospolite, kat. III, sktadajace si¢ z
obrzutki i narzutu. Tynki mozna wykonaé w sposo6b reczny lub mechaniczny.
Podloze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkdéw, powinno by¢ czyste i odtluszczone, spoiny
powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na glebokosci 10 — 15 mm. Suche podloze nalezy zwilzy¢é przed
wykonaniem obrzutki. Obrzutke nalezy przygotowac z zaprawy o proporcji: ciasto wapienne do gipsu do piasku
jak 1: 0,5: 3, narzut z zaprawy o proporcji 1:0.3: 3. Przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu powinien wynosi¢ do
10%, a przy tynkowaniu stropow do 30% objetosci wapna.
Zacierane nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze wystgpi¢ tzw. Zmacerowanie gipsu,
powodujac tuszczenie si¢ tynku.
Ze wzgledu na szybkie wigzanie gipsu stosuje si¢ opoézniacze wigzania.
Wszystkie elementy stalowe, mogace mie¢ kontakt z zaprawg gipsowa nalezy zabezpieczy¢ przed korodujacym
dziataniem gipsu.

6.Kontrola jakoSci

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Wapno — PN-86/B-320 ,,Wapno”, PN-81/673212 ,,Ciasto wapienne”,

Woda — PN-75/C-04630 ,,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badanie”,

Kruszywo — PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,

Gips — BN-87/6732-04 ,,Gips ceramiczny”.

Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,,Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-

wapienne”

Kontrola jako$ci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczna.

- Minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

- Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych I1I kat:
e odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w

liczbie nie wickszej niz 3 na dlugosci taty kontrolne;j

e odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogblem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5
m wysokosci 1 nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;

- od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogodlem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi;
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- odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wicksze niz
3 mm/m;

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nieréwnosci o szerokosci i glebokosci 1 mm i dugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m? tynku,

- nie dopuszczalne jest wystgpowanie nastgpujacych wad:
e wypryski i spgcznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego

® peknigcia powierzchni

e wykwity soli w postaci nalotu

e trwale zacieki na powierzchni

e  odparzenia, odstawanie od podtoza
7.0dbior robot

7.1.0dbiér materialow

Przed rozpoczgciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od parametrow

dostarczonych na budowg sktadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

7.2.0dbiér podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podtoze powinno by¢ czyste,
odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda. Spoiny muru ceglanego powinny by¢
nie wypetnione zaprawg na glgbokos¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkow na
glebokos¢ 2-3 mm, podloza betonowe nalezy nacia¢ dtutami.

7.3.0dbiér wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodno$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawgdzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow,

- gladko$¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekdw, peknie¢, wypryskow i specznien jest
niedopuszczalne,

- przyczepnos¢ tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa).

8.Przepist zwigzane

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych.

Wymagania i badania

PN-C-04630 Woda do celéow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-B-04351 Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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ROBOTY OKELADZINOWE Z PLYTEK

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin
Sciennych wewnetrznych dla obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oktadzin Sciennych wewngtrznych, majacych cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z ptytek
ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie oktadzin $ciennych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wiasciwag jako$¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracowan przed
przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Oktadziny wewnetrzne mozna wykonywac po uptywie 4 miesiecy od zakonczenia stanu surowego budynku.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem na oktadziny wewnetrzne sa ptytki ceramiczne na oktadziny wewngtrzne.

Plytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okladziny wewngtrzne, powinny mie¢ gladka i I$niaca
powierzchni¢ licowa, a strone montazowa — chropawa, zeberkowang. Nasigkliwo$¢ plytek nie powinna
przekracza¢ 14%.

Do mocowania oktadzin bgda stosowane zaprawy cementowe i kleje.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Ptytki okladzinowe pakowane sa w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowa¢ je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, w dodatnich temperaturach, na réwnej i mocnej,
poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami, przewozone plytki
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.
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Klejow przeznaczonych do wykonywania oktadzin $ciennych nie nalezy transportowac i przechowywaé w
temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu okladzin zostaly opisane PN-B-10121 ,,Okladziny z ptytek Sciennych
ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz PN-B-12039 , Ptytki ceramiczne. Plytki
wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.”

5.3. Opis ogolny.

Do uktadania oktadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania murdéw. Podloze pod oktadziny
powinno by¢ rowne i gladkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ mniejsza niz
5°C.

Bezposrednio przed wykonywaniem robot podioze powinno zostaé oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno
by¢ porysowane ani mie¢ zluszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pegknigcia nalezy zaprawi¢ zaprawa
cementowa, nierdwnosci nalezy wyrownaé zaprawa o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim
zwilzeniu podloza. Przy nieréwnos$ciach do 3 mm wystarczajace jest nalozenie cienkiej warstwy wygladzajacej
np. tynku pocienionego lub kleju.

Przed przystapieniem do mocowania okladziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie powierzchni, i
okresli¢ potozenie gornej krawedzi elementow w poszczegdlnych rzedach za pomocg naciggnietego sznura.
Ptytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac ich utozenie na $cianie.

5.3.1. Okladzina wewnetrzna z plytek ceramicznych.

Ptytki do wykonania oktadzin wewngtrznych beda mocowane na kleju, na doktadnie wyrownanym podtozu.
Sciany powinny by¢ czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyrownane zaprawa cementowa, $ciany z plyt
gipsowo-kartonowych nalezy zagruntowaé rozrzedzonym klejem. Plytki zostana utoZzone do wysokosci 2,30 m.
Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie ptytek powinno by¢
symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do minimum.
Uktadanie zaczyna si¢ od najnizszego pasa ptytek na $cianie, opierajac je na tatach drewnianych. Klej nanosi si¢
na cata powierzchnie ptytki warstwa gr. 1-1,5 mm. Grubos$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Narozniki oktadzin
nalezy wykonczy¢ listewkami z aluminiowymi w kolorze harmonizujacym z barwa oktadziny. Po ulozeniu
oktadzine¢ nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmy¢.

Plytki do wykonania oktadzin kwasoodpornych moga by¢ mocowane na zaprawie cementowej (cement 350) lub
specjalnej zaprawie (kicie) kwasoodpornej. Zostang utozone do wysokosci 2,50 m w pomieszczeniu z wymagang
oktadzing kwasoodporng. Przed ulozeniem ptytki mocowanej na zaprawie cementowe] nalezy namoczy¢.
Warstwa nanoszonej zaprawy powinna mie¢ grubo$¢ max 2 cm. Jednorazowo nalezy uktadac 2-4 paskow ptytek,
ze wzgledu na mozliwo$¢ odklejenia si¢ ptytek dolnych. Po ulozeniu i stwardnieniu nalezy oktadzing
wyspoinowac i zmy¢. Szeroko$¢ spoin, przeznaczonych do wypetnienia powinna wynosi¢ ok. 7 mm.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Plytki ceramiczne szkliwione.

Podczas odbioru jakoSciowego plytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania oktadzin wewnetrznych
Scian nalezy sprawdzié:

— zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,

— gatunek dostarczonych ptytek (plytki w I gatunku),

— jednolito$¢ barwy i wzoru,

— stan powierzchni (brak pgknie¢ i odpryskow szkliwa),

— prawidlowo$¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystgpowaé zwichrowanie, tukowatosc,

rombowato$¢ ptytek),
— prawidlowos$¢ zachowania wymiardéw.

Odchyltki wymiaréw moga wynosié:

— dlugos¢ krawedzi £3 mm,
— grubos¢ plytek £2 mm.
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Ptytki powinny odznaczac si¢ nastgpujacymi cechami:
— nasigkliwoscig max. 10%,
— szkliwo odporne na naglte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 £2°C,
— wytrzymato$¢ mechaniczng na zginanie min. 15 N/mm?®,

Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, dat¢ produkcji. Na
opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i
gatunku.

8. Odbior robot

Odbior techniczny wykonanej oktadziny $ciennej obejmuje:
— odbidr materiatow i akcesoriow pod wzgledem ich jakosci 1 atestacji,
— odbidr podtoza w oparciu o protokoty odbioru robot poprzedzajacych,
— odbiodr gotowej oktadziny.

Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzi¢:

— przyleganie wyktadziny do podktadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak ghuchego
odgtosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem),

— prawidlowo$¢ przebiegu spoin, poprzez naciagnigcie cienkiego sznura wzdhluz spoin i pomiar
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— prawidlowos$¢ uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przylozenie w prostopadlych do
siebie kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m i pomiar wielkosci przeswitu z doktadnoscig do 1
mm,

— szerokos$¢ stykow 1 prawidlowos¢ ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z doktadnoscia do
0,5 mm,

— jednolito$¢ barwy lub wzoru plytek.

10. Przepisy zwiazane

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.”

PN-B-10121 Okladziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-12031 Ptytki ceramiczne §cienne szkliwione.
PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87: 1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodne;j.

PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymalos$ci na zginanie.
PN-EN 101: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.
PN-EN 102: 1993 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Oznaczanie odpornosci na wglgbne

Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN 105: 1993 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na peknigcia
wloskowate.

PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci chemiczne;j. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 122: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki szkliwione.
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OKLADZINY SCIAN Z PLYT

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin
Sciennych z plyt dla obiektu jw.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
oktadzin wewnetrznych.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektow, ST
i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie oktadzin wewngtrznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe do§wiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé ich wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych
opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
2.Materialy

Plyty z welny drzewnej o grub 35 mm np. HERADESIGN
Akcesoria: Ruszt z profili U i C, kotki mocujace do profili U,blachowkrety do blach 0,75mm min 3,5*60mm

3.Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.Wykonywanie robét.

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu okladzin z plyt
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Montaz ptyt z welny drzewnej mozna rozpoczaé po zainstalowaniu i sprawdzeniu instalacji sanitarnych i

elektrycznych

5.3.0pis ogdlny

Montaz w systemie podwieszonym:

przymocowanie katownika do $ciany, tak aby spodni kotnierz réwnat si¢ z zaplanowanym dolnym brzegiem
reszty systemu nos$nego,

podwieszenie  ksztaltownikéw no$nych ~w  odstepach  1200mm, przy wielkosciach  ptyt
1200 x 600 mm i 600 x 600 mm,

mocowanie ksztattownikow poprzecznych 1200 mm pomiedzy ksztalttownikami no$nymi,

mocowanie ksztattownikéw poprzecznych 600 mm pomigdzy ksztattownikiem 1200 mm lub pomiedzy
ksztattownikiem poprzecznym i nos$nym,

zamontowanie plyt,

o ile zachodzi potrzeba przycigcie ptyt brzegowych ostrym nozem,

6.Kontrola jakoSci robot

Okladziny z ptyt z welny drzewnej nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem;

absorpcji dzwicku, mierzonej wg ISO 345-NRC
odbicia $wiatla,

odpornosci na wilgo¢,

odpornosci na ogien.

Powierzchnia ptyt nie moze wykazywaé ubytkoéw, peknieé i zadrapan.
Stelaz do montowania ptyt musi by¢ prosty, bez ubytkow.

8.0dbior robot

8.1.0dbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementdw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementow

budynku, do ktoérych beda mocowane oktadziny.

Dostarczone na budowg elementy powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci

typow i rozmiarow elementow rusztu oraz ich stanu technicznego.

Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie

o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich

$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.2.0dbidr ostateczny

Podczas odbioru ostatecznego nalezy sprawdzi¢ m.in.:

atesty dostarczonych elementow

zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
podstawowe wymiary geometryczne

prawidtowe utozenie ptyt na ruszcie stalowym.

Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych.
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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow podwieszonych z elementow stalowych
wypelnionych ptytami dla obiektéw kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
sufitow podwieszonych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0géIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialtow i wykonywanych robot oraz za zgodnos$¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania
Ogolne.

Zastosowane sufity musza by¢ produktem dopuszczonym do stosowania w budownictwie na obszarze Polski wg

Aprobaty Technicznej ITB.

1.5.1.Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo sufitow podwieszonych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wilasciwg jako§¢ wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawca oraz nadzoér techniczny winny si¢ zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane tylko po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera.

2.Materialy
2.1.Zastosowane materialy

- plyty wypehiajace z welny mineralnej o wlasciwosciach absorpcji dzwigku lub wodoodpornych w
pomieszczeniach higienicznych,

- ksztaltowniki metalowe w systemie podwieszanym,

- zawiesia systemowe i tgczniki,

- koftki rozporowe.

- Plyty z welny drzewnej o grub 25 mm np. HERADESIGN
Plyty winny by¢ sklasyfikowane jako material niepalny oraz w klasie A2 (s1,d0). Plyty winny odpowiadac
opisowi zamieszczonemu w Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-6596/2004.
Montaz sufitu wykona¢ wg Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-3647/99 stosujac ruszt dwupoziomowy
krzyzowy o rozstawie belek poprzecznych rusztu (nosnych) réwnym 300 mm i inne rozstawy jak dla plyty
Atest Higieniczny: PZH HK/B/1152/02/2004

3.Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.Wykonywanie robét.

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu sufitow podwieszonych

Montaz sufitow podwieszonych mozna rozpoczaé po zainstalowaniu i sprawdzeniu instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji.

Zastosowano sufity podwieszone z wypehieniem z plyt welny mineralnej, proste o fakturze wg rysunkow. Plyty
montowane sg na ksztattownikach stalowych w systemie z widocznymi listwami no$nymi.

5.3.0pis ogdlny

Montaz w systemie podwieszonym:

- przymocowanie katownika do $ciany, tak aby spodni kotnierz réwnat si¢ z zaplanowanym dolnym brzegiem
reszty systemu nos$nego,

- podwieszenie ksztattownikow no$nych ~w  odstepach  1200mm, przy wielkoSciach  plyt
1200 x 600 mm i 600 x 600 mm,

- mocowanie ksztattownikow poprzecznych 1200 mm pomiedzy ksztalttownikami no$nymi,

- mocowanie ksztattownikow poprzecznych 600 mm pomigdzy ksztattownikiem 1200 mm lub pomiedzy
ksztattownikiem poprzecznym i nos$nym,

- zamontowanie plyt,

- o ile zachodzi potrzeba przycigcie ptyt brzegowych ostrym nozem,

6.Kontrola jakoSci robot

Sufity podwieszone nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem;
- absorpcji dzwicku, mierzonej wg ISO 345-NRC
- odbicia $wiatta,

- odpornosci na wilgo¢,

- odpornosci na ogien.

Powierzchnia ptyt nie moze wykazywaé ubytkoéw, peknieé i zadrapan.

Stelaz do montowania ptyt musi by¢ prosty, bez ubytkow.

8.0dbiér robot

8.1.0dbidr elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementdw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementow
budynku, do ktérych beda mocowane sufity podwieszone.

Dostarczone na budowe elementy sufitow podwieszonych powinny by ¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci
dostawy, zgodnosci typow i rozmiaréw elementow rusztu oraz ich stanu technicznego.

Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie
o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich

$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.2.0dbidr ostateczny
Podczas odbioru ostatecznego nalezy sprawdzi¢ m.in.:

- atesty dostarczonych elementéw
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
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- podstawowe wymiary geometryczne
- prawidlowe utozenie ptyt na ruszcie stalowym.
Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych.

10.Przepisy zwiazane

e PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

e PN-ENISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepla spalania

e PN-ENISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtaniania dzwicku

e PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze poglosowe;j

e PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestoSci pozornej

e  PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie stabilno$ci
wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych

e PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokos$ci

e PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji rob
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POSADZKI BETONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
betonowych dla obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie posadzek betonowych w obiektach kubaturowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie posadzek betonowych winno byé zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robodt i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie
ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy.

Beton B-15 do posadzki zwyktej

e Beton o klasie ponizej B-20 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytworni i dostarczony
na budowe betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie, przygotowanie
mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane ze skladnikéw odpowiadajacych Polskim Normom lub
swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.

e Beton do wykonania posadzki zwyklej klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w specjalistycznej
wytworni i dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0 do 9,0 m3

e Receptura betonu, wg ktorej jest on sporzadzany w wytworni powinna by¢ przedlozona do akceptacji
Inzyniera.

e  Beton musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
-wytrzymatos$¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie
-nasigkliwos¢ nie wieksza niz 9%

e Warunki wykonania i odbioru rob6t betonowych podano w ST Beton niekonstrukcyjny.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:

* mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
e ilo§¢ gruszek nalezy tak dobrac, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90 min. — przy temperaturze + 15°C
e 70 min. — przy temperaturze + 25°C
e 30 min. — przy temperaturze + 30°C.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.3. Opis ogdlny.

9. Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okre§la¢ m.in. rodzaj posadzki,
grubos¢ warstw, klas¢ betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie wpustow podlogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

10. Podktad pod posadzki powinien wykazywa¢ wytrzymalos¢ na $ciskanie nie nizsza niz:

— 10 MPa.
11. W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szeroko$ci
szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
a) izolacyjne:
- oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podtogi od pionowych elementéow budynku,
- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,
- w miejscach, gdzie wystepuja w podkladzie naprezenia rozciggajace,
- wzdluz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekraczac:
- 36m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;
mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé wszgdzie tam, gdzie trzeba
liczy¢ si¢ z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

12. Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretdow utozonych krzyzowo w $rodku grubosci

posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.

5.4.Wykonanie posadzek betonowych.

1. Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robodt
tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji.

2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

3. Podloze lub podktad powinny by ¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziatem
na szczeliny dylatacyjne.

4. Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metoda ,,§wieze na §wieze”

5. W posadzkach betonowych maksymalna wielko§¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczyé
1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm — 16mm.

6. Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni,
uzgodnionej z Inzynierem.

7. Mieszankg betonowg posadzki nalezy doktadnie zagescié, a powierzchnig wyrownac i zatrze¢ na gtadko.
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8. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢
udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona
przed mrozem.

6. Kontrola jakoS$ci

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
— sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.

6.1.Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej 1 wlasciwosci betonu.
Badaniu podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej, badane z czgstotliwoscia i w sposob podany w

PN-B-06250:

- -konsystencja i urabialno§¢ mieszanki betonowej,
- -wytrzymato$¢ na $ciskanie,
- -nasigkliwos¢.

Pozostale rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza si¢ w przypadku

powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukc;ji.

Czgstotliwos¢ badan betonu:
Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

8. Odbior robot

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
— po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas uktadania podktadu,
— po calkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatow,
— prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
— réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
— prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
— poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr ostateczny robdt podtogowych powinien obejmowac:
— ocene zgodnos$ci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,
— jakosci zastosowanych materialow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa.

2. Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan).

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkdéw ogoélnych wykonania robdt, na podstawie zapisdow w
dzienniku budowy.

4. Odbidr posadzki:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie polgczenia posadzki z podktadem,
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sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otwordw 4x4cm w ilosci 3 szt. na 100m2,
albo wg wskazan Inzyniera,

sprawdzenie wytrzymatoSci posadzki na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie badan na
probkach,

sprawdzenie prawidlowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypehienia szczelin
dylatacyjnych,

badania prostoliniowosci i pomiaréw odchylen z doktadnoscia do 1mm, a szerokosci szczelin
szczelinomierzem,

ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotow,

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ poziomg lub o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac nierdownos$ci powierzchni mierzonych jako
przeswity miedzy dwumetrowa lata kontrolng a posadzka wiekszych niz 3mm. Odchylenia
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5 mm
na catej dhlugos$ci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowac zaniku zatozonego w projekcie
spadku.

9.Podstawa platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace Platnosci podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

PN-B-06251
PN-B-06256
PN-B-06250
PN-B-32250
PN-B-06251
PN-B-06262

PN-B-06261

BN-73/6736-01

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Beton odporny na $cieranie.

Beton zwykly.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonuna S$ciskanie za pomoca
miotka Schmidta typu N

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymalosci na $ciskanie

swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w rob6t przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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POSADZKI Z PLYTEK I KAMIENI

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtog z
posadzka z ptytek z kamieni sztucznych realizowanych dla obiektéw kubaturowych.

1.2. ZaKkres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace

na celu wykonanie podtog z posadzka z ptytek z kamieni sztucznych w budynku.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtog z posadzkami z ptytek z kamieni sztucznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu
wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wlasciwa jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo podtdg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie
ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do wykonania posadzek z ptytek sa nastepujace ptytki okre§lone w projekcie
budowlano-wykonawczym:

2.1.1 plytki ceramiczne

2.1.2. plytki gres

2.1.3.ptyty kamienne

Podloze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub
akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajagce pod wzglegdem wytrzymatosSci
PN-B-04500.

Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac si¢ niska nasigkliwos$cia i $cieralnoscia (kl. min. IV),
antyposlizgowoscia, odpornoscia na uderzenia, plytki stosowane na zewnatrz budynkéw mrozoodporno$cia.
Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek i ptyt beda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy
do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodporno$cia, mrozoodpornoscia,
fatwoscia zastosowania, niepalnoscig. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
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3. Sprzet

Ukltadanie ptytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zgbatej, zapraweg klejaca przygotowuje si¢ przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Plytki pakowane sa w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy skladowaé je w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢
stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywaé w temperaturze
ponizej 5°C.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogdlny.
5.2.1. Podklad pod posadzke z plytek i kamieni .

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie
ponizej 5°C.
Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke
chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15).
Podktad posadzk¢ powinien byé¢ oddzielony od pionowych, stalych elementéw budynku paskiem papy lub
paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do Scian. W podktadzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny
dylatacyjne:

— w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

— oddzielajace fragmenty podtogi o r6znych wymiarach,

— w miejscach styku podtdg o rdznej konstrukeji,

— przeciwskurczowe, dzielace powierzchni¢ podkiadu na pola 6 x 6 m, o glebokosci 1/3-1/2 grubosci

podktadu.

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zalozonym spadkiem. Zaprawe
cementowa nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa
powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe cementowa nalezy uktadaé bezzwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokos$ci réwnej wysokosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym zatarciem i wyroéwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkiadu od
ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na
calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymany w
stanie wilgotnym.
Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow utozonych
krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe rdéwng potowie grubosci
podktadu, a po ulozeniu zbrojenia uzupeli¢ mieszanka betonowa do przewidywanej catkowitej grubosci
podktadu.

5.2.2. Ukladanie posadzek.

Do ukfadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu
posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.
Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawg klejowa nalezy przygotowac mieszajac, zgodnie z
recepturg producenta, sucha mieszanke z odmierzong ilosciag wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez
grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podloze za pomoca pacy, przy ukladaniu posadzek na zewnatrz
budynkow (np. na balkonach i tarasach) zaleca si¢ natozenie zaprawy roéwniez na spodnia cze$¢ ptytki. Grubosé
naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od utozenia
pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i paséw prostopadlych ustalajacych kierunki spoin.
Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnigciu zaprawy
klejowej, oczyszczone i wypelnione odpowiednia masa do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny
usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnigciu oczyszcza cala posadzke. Posadzke z plytek nalezy wykonczy¢
wokot $cian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwa z tworzyw sztucznych.
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6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci robdt przy wykonywaniu podtdg z posadzkami z plytek i kamieni polega na sprawdzeniu
wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy i
Inzyniera.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
— sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki .
Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢:
— zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,
— gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w I gatunku),
— jednolito$¢ barwy,
— stan powierzchni (brak pgknieé i odpryskow),
— prawidlowo$¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystgpowaé zwichrowanie, tukowatosc,
rombowato$¢ ptytek),
— prawidlowos$¢ zachowania wymiaréw.

Ptytki gres powinny odznaczaé si¢ nastepujagcymi cechami:
— nasigkliwoscia nie wigksza niz 3%,
— wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm?,
— twardoS$cig co najmniej 6 w skali Mohsa,
— §cieralno$cia mniejszg niz 150 mm’,
— odpornoscig termiczna,
— mrozoodpornoscia.

Odchytki wymiarow moga wynosi¢:

— dhugosc¢ i szeroko$¢ krawedzi +0,6%,
grubos¢ ptytek £5%,
prostoliniowos$¢ krawedzi +0,5%,
prostopadtos¢ +0,6%,
wypaczenia krawedzi £0,5%.

Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na
opakowaniu powinny by¢é umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju plytek, wymiardow, barwy i
gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania
po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac si¢:

— mrozoodpornoscia,

— elastyczno$cia,

— odpornoscia na wilgo¢,

— przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

— czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

— czasem stygnigcia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznacza¢ si¢:
— mrozoodpornoscia,
— elastycznoscia,
— odpornos$cig na wilgo¢,
— czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i za§wiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7.0bmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne”.
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8. Odbior robot

Odbidér robdt powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci wykonywanych robot
zanikajacych.

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
— po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas uktadania podktadu,
— po calkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatow,
— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,
— rownosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek plaszczyzny
podktadu: £2 mm/m i +5 mm na catej dlugosci lub szerokosci,
— prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
— poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

— ocene¢ wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwna,
gtadka powierzchni¢ o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nierownosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od plaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wigksze niz £5
mm na catej dtugo$ci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3
mm na catej dtugo$ci pomieszczenia,

— sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

— ocene prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr ostateczny robdt podtogowych powinien obejmowac:
— oceng zgodnosci wygladu wykonanej podlogi z dokumentacja techniczna,
— jakosci zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

9.Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace Platnosci podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 87: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wilasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodne;.

PN-EN 100: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymalos$ci na zginanie.
PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.
PN-EN 102: 1993 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wglebne

Scieranie. Ptytki nieszkliwione.
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PN-EN 103: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN 106: 1993 Plytki i1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki nieszkliwione.
PN-EN 163: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Plytki.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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POSADZKI Z WYKLADZINY SPORTOWEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek z
wyktadzin sportowych wykonywanych dla obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty ktorych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek
z wykladzin typu sportowego

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtdg z posadzkami z wyktadziny typu sportowego winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu

wiasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwa jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo podtdg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do wykonania posadzek sg wyktadziny typu sportowego w ptytkach lub w rulonie,
emulsja antyposlizgowa, klej i listwy cokotowe okreslone na rysunkach:

2.1.1.Wykadzina sportowa punktowo elastyczna grub 4,Smm

2.2.Podloze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa jastrychu anchydrytowego na warstwie izolacji cieplne;.
Wyktadziny powinny charakteryzowac si¢ wskaznikiem tlumienia dzwigkéw uderzeniowych min. 18 dB. Kleje
zastosowane do przyklejania wyktadzin powinny odpowiada¢ zaleceniom producenta wyktadziny.

Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3.Sprzet

Do uktadania wyktadzin stosuje si¢ noze do przycinania wyktadzin, pace i szpachelki stalowe, walki dociskowe,
liniaty stalowe. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. Transport
Wyktadziny oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach
zamkniegtych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Nalezy je ochroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni

stonecznych. Kleje zachowujg trwatos$¢ przez 6 miesigcy.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.3. Opis ogdlny.

Podktad pod posadzke¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podktad pod posadzke
powinien stanowié¢ czysta, niepylaca powierzchnig, o wytrzymatosci na Sciskanie > 12 MPa i wilgotnosci max.
3% dla podktadow cementowych i max. 1,5% dla podktadéw anhydrytowych i gipsowych. Do wykonania
napraw podktadu nalezy stosowac zageszczona drobnym piaskiem mase wygtadzajaca, uzywajac gtadkich pacek
lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystapi¢ do dalszych prac.

Do wykonania posadzki z wyktadziny mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych stanu
surowego 1 robot wykonczeniowych, oraz po zakonczeniu robdt instalacyjnych, tacznie z przeprowadzeniem
prob cisnieniowych instalacji.

Temperatura, w ktorej wykonuje si¢ posadzki z wyktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 10°C. W obrebie jednego
pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna by¢é wykonana z jednego rodzaju
wyktadziny, o jednolitej barwie i wzorze.

Wyktadzing nalezy na 24 godziny przed ulozeniem rozlozy¢ na podkiadzie. Wyktadziny uktada si¢ cala
powierzchnia na podktadzie przy uzyciu emulsji antyposlizgowej zalecanej przez producenta wyktadziny.
Powierzchnia ulozonej wyktadziny nie moze mie¢ sfaldowan, i pecherzy, brzegi arkuszy powinny $cisle do
siebie przylega¢. Podsadzke z wykladziny nalezy wykonczy¢ przy $cianach listwami okreslonymi w projekcie.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdt przy wykonywaniu podtoég z posadzkami z wyktadzin polega na sprawdzeniu wszystkich
faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
— sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z wyktadzin

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzié:
— zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,
— gatunek dostarczonych wyktadzin (gatunek I),
— jednolito$¢ wzoru lub barwy.

Kontrola jako$ci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
— poprawnosci przylegania wykladziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przylegajacych, fald, pecherzy, odstajacych brzegoéw),
— wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ rowna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona.

7.0bmiar robot
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru nrobot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.
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8. Odbior robot

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas uktadania podktadu,
— po calkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materialow,
prawidlowosci utozenia kolejnych warstw,
grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
— rownosci 1 zachowania dopuszczalnych odchylek ptaszczyzny podktadu,
— prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,
— poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr ostateczny robdt podtogowych powinien obejmowac:
— ocen¢ zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,
— jakosci zastosowanych materialow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:
— oceng wygladu zewngtrznego,
— sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni,
— sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,
— ocen¢ prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:
- odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od plaszczyzny nie moze przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na calej dhugos$ci lub szerokosci pomieszczenia,
- przeswit pomi¢dzy dwumetrowg tata przytozona w dowolnym miejscu nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm,
- odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wicksze niz 1 mm/m lub 5 mm na catej dlugosci spoiny
W pomieszczeniu

9.Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace Platnosci podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane

Dz. U. Nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podlogowe z polichlorku winylu.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

$wiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot
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OKNA I DRZWI ALUMINIOWE

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru okien i drzwi
aluminiowych dla obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
okien i drzwi aluminiowych $cianach.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi formami, oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Okna i drzwi aluminiowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczng, lub instrukcja
wbudowania, akceptowana przez Inzyniera.
Montaz okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta $lusarki.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie
ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
Przed rozpoczgciem robot nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami istniejacymi w miejscu montazu okien o drzwi,
mozliwo$¢ upewnic sig, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanymi materiatami przy montazu okien i drzwi aluminiowych sa:

- okna i drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacja techniczna, odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich norm Iub posiadajace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie;

- elementy taczace odpowiadajace wymogom norm;

- elastyczne materialy uszczelniajace;

Zastosowano okna aluminiowe rozwierane lub rozwierano-uchylne, wraz z podokiennikami zewngtrznymi i
drzwi aluminiowe, wewnetrzne i zewngtrzne, o konstrukcji z ksztattownikow — profili aluminiowych
aluminiowych izolacja i bez izolacji termiczne;j.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. Transport

Materialty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona
byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow i wykluczona ewentualno$¢ ich
uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementdw oscieznic, elementow taczonych elementdw pomocniczych powinny
zapewnia¢ stala gotowos¢ ich uzycia. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych,
zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach polotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi
(zabezpieczenia przed korozja i wptywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez odizolowaé je od materiatow
budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5.  Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy montazu okien i drzwi aluminiowych.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z montazem okien i drzwi aluminiowych nalezy oceni¢ mozliwo$¢
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocen¢ miejsca miejsca wbudowania, w szczego6lnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci,

pionowosci i wypoziomowania;

- sprawdzenie jakosci elementow przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie mozliwo$ci wlasciwego potaczenia oScieznicy z konstrukcja budynku;
Whbudowanie elementow mozna rozpoczaé¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac czgéci nosne budynku.
Warunkiem prawidlowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomigdzy ich wymiarami a
wymiarami o$cieza, w ktoére maja zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wigksze niz dopuszczalne
odchytki wymiarowe.
Elementy okien i drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

5.3. Opis ogdlny.

Do mocowania Okien i drzwi aluminiowych nie wolno uzywa¢ materiatow, ktore moglyby uszkodzi¢
wbudowane elementy. Mozliwe jest zamocowanie okien i drzwi w o$ciezy za pomoca:

- kotkow wstrzeliwanych

- kotkoéw rozporowych

- kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwor. Zamocowanie powinno zapewnia¢ przenoszenie
sil i obcigzen wywotanych cigzarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje budynku.
Ze wzgledu na korodujace dziatanie zapraw na aluminium, zaleca si¢ montaz okien i drzwi po zwigzaniu tynkoéw
na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest rowniez zabezpieczenie profili folig lub
lakierem ochronnym.
Przed przystapieniem do osadzania okien lub drzwi nalezy wyznaczy¢é w oSciezu plaszczyzng zamocowania
elementu. Przy osadzaniu okien nalezy wykona¢ préog w postaci listwy z ceownika walcowanego lub
zimnogigtego o szer. 50 mm + 2 mm. O$cieznice okien i drzwi aluminiowych nalezy zamocowaé¢ w o$ciezu w
miejscach gdzie wystepuja sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawiaséw i tozysk. Odleglos¢ miejsc
mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomigdzy kolejnymi miejscami mocowani 200
mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworéw wykonanych w ksztattownikach aluminiowych. W otworach
w oSciezu nalezy osadzi¢ kolki rozporowe. Wkrety mocujace powinny wkrecaé si¢ na calg dlugosé kota
osadzonego w §cianie. Osadzone w osciezach okna i drzwi aluminiowe powinny by¢ uszczelnione, tak, aby nie
nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod opadowych. Powstale szczeliny nalezy wypetié
elastycznym materiatem uszczelniajacym, zgodnym z zaleceniem producenta $lusarki.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jakos$ci okien i drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje sprawdzanie
nastepujacych cech:
- drzwi wewnetrzne z profili bez izolacji termicznej
- drzwi zewngtrzne i okna z profili z izolacja termiczng (przektadki z poliamidu wzmocnionego widknem
szklanym tzw. EPDM).
- przekroj profilu dwu- lub trzy komorowy;
- profile izolowane termicznie powinny odpowiada¢ klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108;
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- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;
- szklenie
e Okien — szybg zespolong podwdjna (float) — wspotczynnik przenikania ciepta <2,6 W/ m’K,
e  Drzwi zewngtrznych z profili izolowanych termicznie — szyba zespolong podwoéjna, szklem
bezpiecznym, antywtamaniowym — wspétezynnik przenikania ciepta k <2,6 W/m’K
e Drzwi wewngtrznych z profili bez izolacji termicznej — szyba bezpieczna;
- izolacyjnos¢ akustyczna profili powinna wynosi¢ 35-45 dB
- odporno$¢ ogniowa powinna odpowiadac klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne),
- okna powinny by¢ wyposazone w elementy regulowanego nawiewu, oraz podokienniki zewnetrzne;
- okna i drzwi zewngtrzne wyposazone w okucia antywlamaniowe
- okna i drzwi aluminiowe powinny posiada¢ ITB i PZH;

Ponadto jako$¢ okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegaé na sprawdzeniu:
- zaswiadczen zaswiadczen o jakosci i §wiadectw wystawianych przez producenta,
- podstawowych wymiarow
- stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),
- stanow powlok wykonczeniowych profili,

7.0bmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest szt.lub m2 wbudowane;j stolarki.

8.0dbior robot

Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zostaé sprawdzone:

- zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,

- wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementdéw przeznaczonych do wbudowania,

- stan i wyglad osciezy pod wzglgdem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna roéznica
dtugosci przekatnych otworu moze wynosic¢ 1 cm),

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez oceng sposobu i rozmieszczenia
miejsc zamocowania,

- stan i wyglad powlok wykonczeniowych okien i drzwi (powloki nie powinny wykazywaé pecherzy,
peknieé, odpryskéw, tuszczenia).

- doktadno$¢ uszczelnienia o$cieznic okien i drzwi aluminiowych z o$ciezami otworéw budowlanych,

- prawidlowos$¢ dziatania czegsci ruchomych okuc.

Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktorym nalezy wymieni¢ zauwazone usterki. Jezeli
wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadza wynik dodatni roboty nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami
technicznymi. W razie zakwestionowania catoéci lub czgsci robdt, nalezy catkowicie lub czgsciowo odrzucié
roboty, lub dokona¢ odpowiednich poprawek.

9.Podstawa platmosci
Ogolne wymagania dotyczace Platnosci podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10.Przepisy zwiazane
Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;

PN-91/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkoéw”
PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.”

PN-90/B-02867 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez §ciany.”

PN-90/B-92210 ,,Elementy i segmenty §cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z
drzwiami szklane klasy O 1 OT. Ogélne wymagania 1 badania.”

PN-82/B-92010 ,»Elementy i segmenty §cienne metalowe.”
BN-75/6821-02 ,»Szklo budowlane. Szyby zespolone.”
BN-84/6824-01 ,Szklo budowlane.”

Niemieckie normy:
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DIN 1725 stop aluminium

DIN 4108 wspotczynniki przenikania ciepta

DIN 17 651 tolerancyjne wymiarowe

DIN 1748-F22 wlasno$ci mechaniczne wyroby $§lusarki aluminiowej powinny posiada¢ swiadectwa

ITB, oraz ocen¢ PZH;

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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DRZWI DREWNIANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace odbioru i osadzenia drzwi
drewnianych dla obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu osadzenie
drzwi drewnianych w o$cieznicach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczona dokumentacja techniczng, zaleceniami i
instrukcja wbudowania, akceptowana przez Inzyniera.

Montaz drzwi drewnianych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robdt. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wplyw na no§nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé si¢ z warunkami istniejagcymi w miejscu osadzenia

drzwi, 1 upewnic si¢, ze zapewniajg one mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanymi materialami przy osadzaniu drzwi drewnianych sa:
— skrzydta drzwiowe,
— elementy taczace,
— okucia,
— akcesoria;
3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
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Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach tadunkowych, zabezpieczajacych te wyroby
przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdlne wyroby taczy si¢ w zwarte tadunki transportowe, przy

uzyciu palet.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci powinna obejmowac nastepujace badania:

sprawdzenie wymiarow — dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-02139;

sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna
by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztalcen;

skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywaé peknig¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
wymiarach +1 mm;

sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi — dopuszczalne przesunigcia plaszczyzn bocznych ramy
oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekraczaé¢ +0,3 mm;

sprawdzenie osadzenia 1 zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewnié
wspotosiowos¢ zawiasow — dopuszczana odchytka nie powinna przekraczaé £1 mm;

sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydlo drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub
galtki powinno si¢ otwierac i zamykac¢ swobodnie, bez zahamowa¢, zgodnie z ich przeznaczeniem.
Masa obcigznikow zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydla drzwiowego
powinna wynosi¢ wigcej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien wynosi¢ 180°%

sprawdzenie niezawodnosci drzwi — drzwi powinny zachowaé sprawnos¢ dziatania po wykonaniu
100000 cykli pracy skrzydta;

sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie
powinna by¢ wieksza niz 1 m® na 1 m dhugosci szczeliny w ciagu 1 h, przy roznicy ciénien Ap = 10
Pa;

Przygotowanie do badan.

Drzwi przed

badaniem nalezy przechowywac co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20£2°C i wilgotnos$ci

wzglednej 50+£10%.

Sprawdzenie wymiarow, szeroko$¢ i wysoko$¢, nalezy wykona¢ na jednej powierzchni licowej, na krawedziach
réwnoleglych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wigcej niz 20 mm.

Pomiar powinien by¢ wykonany z dokladnoscia do +0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ wizualnie w $wietle dziennym lub w rozproszonym $wietle sztucznym z odlegtosci 1 m.

Do badan nalezy wybraé 3 szt. Drzwi wybranych losowo.

7.0bmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest szt.lub m2 wbudowane;j stolarki.

8. Odbior robot

8.1. Odbior elementow i akcesoriow.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢é wymiarow;

jako$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana;

prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych;

sprawdzenie poprawnos$ci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okucé;
zaswiadczen o jakosci i1 $wiadectw;

9.Podstawa platnosci
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Ogoblne wymagania dotyczace Platnosci podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;

PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.”
PN/B-10087/96 »Szczegolowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST - 01.14.

Roboty malarskie

CPV 45442100-8
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich dla obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie prac malarskich majacych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe do§wiadczenie w realizacji tego
typu robot i gwarantujagcemu wiasciwa jakos¢ ich wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywa¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan lub drabin.
Réwnoczesnie, zaleznie od stosowanych materialow, nalezy zachowaé odpowiednie §rodki ostroznosci (odziez
ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz.). Przy pracach malarskich
musza by¢ przestrzegane przepisy p. poz. i BHP.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do malowania $cian we wnetrzach sg farby akrylowe do wymalowan wewnetrznych,
przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podloza gipsowe, betonowe itp. Farby
powinny odpowiada¢ obowigzujacej normie PN-C-89440 i posiada¢ oceng higieniczng PZH.

Farby akrylowe charakteryzuja si¢ dobra przyczepnoscia do podtoza, odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne,
$cieranie i detergenty. Tworza gtadkie powloki o jedwabistym wygladzie, pozwalaja na dyfuzj¢ pary wodne;.

Do malowania sufitow podwieszonych nalezy uzy¢ farby zalecanej przez producenta sufitow Rockfon,
podnoszacej wlasciwosci akustyczne sufitow.

Zastosowanymi materialami do malowania elementéw metalowych sa zestawy farb przeznaczonych do

zabezpieczania powierzchni stalowych 1 innych metalowych, na ktory skladaja si¢ farba gruntujaca
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogdlnego stosowania, np.:
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— farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa POLREN POLIFARB Debica S.A.,

— podktad alkilowy UNIKOR C i emalia EMAFTALUX POLIFARB Cieszyn-Wroctaw S.A.,

— farba poliwinylowa GRUNTOWIL i emalia EMAWIL POLIFARB Wroctaw S.A.
Mozliwe jest rOwniez zastosowanie pojedynczej powtoki, spelniajacej rolg podktadu i warstwy nawierzchniowej
jednoczesnie, np.:

— lakier do metali GLASURIT ZINKHAFTFARBE.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletow natryskujacych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Farby akrylowe dostarczane sa w szczelnie zamknigtych pojemnikach o poj. 3-10 1, lub innych uzgodnionych z
odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sa w puszki o poj. 1-20 1. Nalezy
przechowywac je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknigtych opakowaniach.

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub pod
wiatami, zabezpieczajac je przed wplywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robot malarskich zostaly opisane PN-B-10280 ,,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 ,Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.”

Wszystkie uzyte farby i lakiery musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepisow BHP i p. poz. W szczegolnosci, przy
wykonywaniu wymalowan materialami zawierajagcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne
nalezy:

stosowac odziez ochronna,

wewnetrzne roboty wykonywaé przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
przestrzegaé zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowacé iskrzenie,
zapewni¢ stala dostepnos¢ sprzetu p. poz.

5.3. Opis ogdlny.

5.3.1. Malowanie farbami akrylowymi na podtozach z tynkow cienkowarstwowych, tynkow

cementowo-wapiennych, lub plyt gipsowo-kartonowych.

Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu:

— robot budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow,
wylacznikow elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu),

— wykonania podktadow pod wyktadziny podtogowe,

— montazu $lusarki i stolarki,

Drugie malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu:

— bialego montazu,
— ulozenia posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).
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Podloze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odttuszczone i odpylone. Sciany powinny by¢ réwne i
bez spe¢kan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowacé i zeszlifowaé, jesli wymagana jest duza
gtadko$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowaé po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekraczaé 4% (wg zalecen
producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbg¢ mozna nanosi¢ pgdzlem, watkiem lub metoda natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe¢ nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna naktada¢ po
wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do pelnego pokrycia podioza
potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie
mozna naktada¢ na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaja si¢
do uzytkowania.

Zabrudzone powloki malarskie mozna zmywaé wodg z dodatkiem detergentow.

5.3.2. Malowanie elementow metalowych.

Zabezpieczenie konstrukcji nosnej budynkow, jak rowniez rygli pod zamontowanie $cian ostonowych z ptyt
warstwowych powinno zasta¢ wykonane zgodnie z wlasciwymi ST.
Podloza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastgpujacy sposob:

— starannie oczyszczone z rdzy, thuszczow, zapraw, topnikow z procesu spawania, poprzez szlifowanie

spawow 1 ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,
— elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie
weczesnie (nie pdzniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotno$¢ powietrza
nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza si¢ wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu,
mgty, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub p6znych popotudniowych, jak réwniez pod
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.
Warstwy gruntujace nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajac farbe rownomiernie po podlozu, po natozeniu
dwoch warstw przeswity podtoza sg niedopuszczalne. Grubo$¢ dwoch warstw gruntujacych, nanoszonych w
odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 pum (zaleznie od zalecen producenta farby). Na krawedzie i
naroza nalezy nalozy¢ dodatkowsg warstwe farby po wyschnieciu zasadniczej powtoki gruntujacej. Miejsca
stykajace si¢ z betonem nalezy pokry¢é powloka o wigkszej grubosci. Miejsc przewidzianych do zabetonowania
nie nalezy gruntowac.
Naktadanie powtok nawierzchniowych moze byé¢ dokonane tylko po wyschnigciu warstwy gruntujacej. Do
naktadania farb syntetycznych zaleca si¢ uzycie pistoletow natryskowych, dopuszczalne jest takze uzycie pedzli.
Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpoczac od gory i przestrzega¢ rownomiernego pokrywania wszystkich
miejsc, bez przerw i zaciekow. Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnieciu poprzednich (po ok.
12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej).
Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzien pozostawac odizolowane
od wplywow agresywnego srodowiska.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o
jakosci materiatow wystawionych przez producentow oraz wynikow kontroli, stwierdzajacych zgodnosc
przeznaczonych do uzycia materialtdbw z dokumentacja techniczng, z normami panstwowymi lub §wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty, ktorych jakos$¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi
swiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci calkowicie przystosowanej do uzycia na
budowie.

6.1. Farby akrylowe do wymalowan wewnetrznych na podlozach tynkowych.

Farby akrylowe powinny charakteryzowac sig:
— matowym wygladem powtoki,
— czasem schnigcia do 2 h,
— wydajnoscig ok. 10 m*/dm’,
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— liczba nanoszonych warstw 1-2,

— odporno$cig na zmywanie — szorowanie > 5000 cykli,
— gestoscig ok. 1,5 g/em’,

— odpornos$cig na promienie UV,

— dobra przyczepnoscia.

Sprawdzenie jakoSciowe stanu przygotowania podloza-tynku nalezy dokona¢ po uzyskaniu protokotu odbioru
tynku, bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich. Badanie podioza nalezy przeprowadzi¢ przy
temperaturze min. 5°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza max. 65%.

Badanie powinno obejmowac:

— okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego,
poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny — jezeli wystapi zabarwienie ciemnordézowe — tynk nalezy uznaé za
niedostatecznie skarbonizowany,

— okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkow, poprzez kilkakrotne potarcie dtonig powierzchni i
sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

— nasigkliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy malej nasigkliwos$ci
ciemna plama moze wystapi¢ po 3 sekundach.

6.2. Farby do zabezpieczen elementow metalowych.

Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementéw metalowych powinny charakteryzowac sig:
farby podktadowe:
— wydajnoscig ok. 6 m*/dm’,
— liczba nanoszonych warstw: 1,
— grubos$cig nanoszonej powltoki do 45 pm,
— czasem schniecia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h,

farby nawierzchniowe:

gladkim, btyszczacym lub pétmatowym wygladem powtoki,
czasem schnigcia do ok. 25 h,

wydajnoscia ok. 8 m*/dm’,

liczba nanoszonych warstw: 3,

taczng gruboscig nanoszonych powtok do 120 pm.

Sprawdzenia materiatdw malarskich dokonuje si¢ przed ich przekazaniem do magazynu, badajac zgodno$é¢ z
normami przedmiotowymi w zakresie:

— wstgpnych prob technicznych wg PN-C-81503,
lepkosci wg PN-C-81508,
stopnia wyschnigcia wg PN-V-81519,
przyczepnosci wg PN-C-81531,
krycia jakosciowego wg PN-C-81536.
Jezeli w czasie sktadowania zostal przekroczony wyznaczony w $wiadectwie termin przydatnosci do uzycia
materiatéw malarskich, moga one zosta¢ dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia
wszystkich wyzej wymienionych badan z wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogéw norm
przedmiotowych.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokonac pod katem:
— jakosci odtluszczenia,
— mechanicznego usuni¢cia nieréwnosci,
— stopnia czystosci powierzchni.
Oceng nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kazdej czynno$ci oraz dodatkowo przed malowaniem.

Ocenia¢ nalezy wizualnie, z odlegloéci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy $wietle dziennym lub
sztucznym zarowki o mocy 100 W.

— Powierzchnia powinna by¢ wolna od smardéw, olejow, chlodziw, w razie watpliwosci nalezy
przeprowadzi¢ badanie zgodne z PN-H-97052.

— Element nie powinien mie¢ zadzioréw, odpryskow od spawania, a spoiny rowne i krawedzie
zaokraglone.

— Oceng stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.
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7. Odbior robot

Odbidr robot malarskich obejmuje:
— sprawdzenie atestacji farb i lakierow, oraz ich okresu trwatosci,
— sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapisow w dzienniku
budowy,
— oceng¢ jakosciowa wykonanych powlok.

Oceng jako$ciowa robot malarskich nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i przy
wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtloki:

réwnomiernosci roztozenia farby,

jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta,

braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajacych ptatkow powtoki,
widocznych goltym okiem $ladow pedzla,

— sprawdzenie potysku powtoki,

— sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powloki
szmatka w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawac slady farbki na szmatce,

— sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie,

— sprawdzenie odporno$ci na uderzenie (zgodnie z norma panstwowsy),

— sprawdzenie grubo$ci powtoki

na elementach stalowych — przyrzadami elektromagnetycznymi,
na innych podtozach — zgodnie ze §wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie

— sprawdzenie twardosci powloki (metoda uproszczong — po przesunigciu po niej osetki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystapi¢ widoczne goltym okiem z odleglosci
0,5 m rysy, metodg $cista wg normy panstwowej),

— badanie przyczepnosci powtoki

do tynku — poprzez probe oderwania ostrym narzedziem,
do podtozy metalowych — poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra, mickka szczotka lub
szmatka nie powinny pozosta¢ na nich $lady farby, a na powloce nie powinny wystapi¢ smugi ani
zmiany w barwie,

— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powtoki
mokrag namydlong szczotka i splukaniu powloki wodg, piana na szczotce nie powinna ulec
zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowa barwe,

— sprawdzenie nasigkliwo$ci powloki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub §wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny wykonane powtloki nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy
ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czg¢$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty
malarskie, oraz nakaza¢ usunigcie powtok i ich powtdrne prawidtowe wykonanie, lub poprawienie niewtasciwie
wykonanych robot i powtdrne przedstawienie ich do badan.

8. Przepisy zwiazane

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;
PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powlok lakierowanych.

PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.
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Wyroby lakierowe. Badanie odpornos$ci powlok lakierowych na dziatanie wody oraz na
oznaczenie nasigkliwos$ci.

Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomoca aparatu
Du Ponta.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczno$ci powtok lakierowanych na zginanie.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

Wyroby lakierowe. Okre$lanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne.

Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwato$ci barwy metoda
przyspieszona.

-atesty 1 §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierow.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST - 01.15.

Roboty Slusarskie

CPV 45223100-7
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1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru $lusarki
budowlanej
1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
$lusarki budowlanej oraz drobnych elem. $lusarskich w obiekcie przetargowym.
1.4.0kreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny a jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST Wymagania og6lne.
2.2. Wymagania szczegélne dotyczace materialow
Stal;- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I wg .PN-EN 10025:2002 oraz ze stal nierdzewnej
Potaczenia elementow wykonac jako spawane lub skrecane na $ruby.
Materiaty na powtoki malarskie wg. projektu
2.3. Slusarka stalowa
Whbudowaé nalezy Slusarke kompletnie wykonczong  wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
antykorozyjnymi. Na elem S$lusarki stosowac ksztattowniki stalowe, potaczenia elementow wykonaé jako
spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wyk. elem. powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST Wymagania ogolne.

3.2. Szczegoélne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym

srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem przesunigciem oraz utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié : - prawidlowos$¢ wykonania osciezy, mozliwo$¢ mocowania
elementow do Scian, jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania, elementy powinny by¢ osadzone zgodnie
z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera. Elementy powinny by¢ trwale
zakotwione w $cianach i podtozach budynku. Osadzone elem. powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a
oscieznicg lub §ciang aby nie nastgpowalo przewianie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Powloki

malarskie powinny by¢ jednolite i spelnia¢ wymagania podane dla robo6t malarskich.

6. Kontrola jakosci

Badania materiatdéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych zas§wiadczen o
jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymogami dokumentacji i normami
panstwowymi. Badanie gotowych elem powinno obejmowaé :- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego ,polaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czesci

ruchomych.Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

7. Obmiar roboét.
Jednostka obmiarows robot jest ilos¢ m2 lub m elementéw zamontowanych. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnoSci
Ptaci si¢ w jednostkach wg pkt. 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,

uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i podloza
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane, warunki wykonania i odbioru
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowe z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe, ogélne badania i wymagania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo wady zlaczy spawanych.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST - 01.16.

Elewacje
Kod gléwny obiektu

CPV 45212222-8
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1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t elewacyjnych budynku .
1.2.Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionym w punkcie. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot wykonczeniowych zewnetrznych i obejmuja:
- Tynki mineralne zewn.
- Oktadziny $cian ptytkami ceram w systemie
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi przepisami i normami.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny

za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1.Plytki ceramiczne w systemie(wraz z izolacja)

2.2.Zaprawy do spoinowania $cian

2.3.Tynk mineralny cienkowarstwowy

2.4.Blacha tytanowo-cynkowa

2.5.Materialy do izolacji termicznych - Styropian oraz weina mineralna ST-01.09
3.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez
wykonawce powinien uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.
4.Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.
5.Wykonanie robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wykonczeniowych winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa tj. spelniajagca wymagania ST jakos¢ robot.
5.1.Tynki zewnetrzne — cienkowarstwowy
Podloze pod tynk powinno by¢ no$ne, stabilne, rownomiernie sace, dobrze wyschnigte i zwigzane. Sucha

zapraw¢ mieszaé z czysta woda , zawarto$¢ kazdego worka mieszaé z takg sama iloScig wody i w tym samym
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czasie wg zalecen producenta. Wykonang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonca i
deszczu az do pelnego zwigzania tynku. Nalezy upewni¢ sig, ze temperatura powietrza co najmniej przez 5 dni
nie spadnie ponizej 0°C.

5.2.1zolacje termiczne — $cian zewnetrznych

Do izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane
szczegoOlnie starannie, ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

5.3.0kladanie $cian plytkami — zgodnie z systemem

5.4.0kladziny $ciany i attyki blacha

Oktadziny i obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci opierzenia ,wykonac
z blach tytanowo-cynkowych.

6.Kontrola jako$ci robot

Ogo6lne wymagania odnos$nie kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta. Nie dopuszcza si¢ stosowania do
robdt materialow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nalezy przeprowadzi¢
kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania rob6t. Wyniki odbiorow materiatlow i wyrobow powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.1 Tynki zewnetrzne — cienkowarstwowe

Kontrola jako$ci robdt obejmuje:

- sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa — porownanie wykonywanych badz wykonanych robot z
Dokumentacjg Projektowa i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow,

- sprawdzenie wykonywania wg zasad:

- powierzchnie tynkoéw powinny stanowic ptaszczyzny pionowe lub poziome,

- krawedzie przeciecia si¢ ptaszczyzn tynku powinny by¢ liniami prostymi,

- katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny musza by¢ katami prostymi, odchylenia od pionu
powierzchni ptaskich i krawedzi nie powinny przekracza¢ 10mm na wysokosci 1 kondygnacji oraz
30mm na catej wysokosci budynku wg PN-70/B-10100,

- na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi np. na stykach z oScieznicami, podokiennikami
tynki powinny by¢ zabezpieczone przed pgknigciami przed odcigcie,

- naroza zewngtrzne powinny by¢ zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w tynk,

- wyglad powierzchni tynkéw powinien by¢ rowny, jednolicie gltadko zatarty, peknie¢ na powierzchni
tynkow, wykwitow w postaci nalotow wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni oraz zaciekdow majacych posta¢ trwatych sladow.

6.2.0kladziny zewnetrzne

Kontrola jako$ci robdt obejmuje:

- sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa — porownanie wykonywanych badz wykonanych robot z
Dokumentacja Projektowa i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiardw.

- sprawdzenie prawidlowo$ci powierzchni oktadziny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN

6.3.Pozostale roboty — wg odpowiednich ST

7.0bmiar

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
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8.0dbior robét

8.1. Oktadziny

Do odbioru catosci zakonczonych robot oktadzinowych wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ dokumentacje
techniczng projektowo-kosztorysowa, uwzgledniajaca wymagania odpowiednich norm i okreslajaca ewentualne
specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne (np. kolorystyczne, fakturowe), jak réwniez:

a) stwierdzenie prawidlowego wykonania rob6t migdzyoperacyjnych (protokoty z  odbioréw
miedzyoperacyjnych),

b) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajace jako$¢ uzytych materiatow (atesty).

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzoér techniczny, albo innym réwnorzgdnym dowodem.

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanej
okladziny z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie podlozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badania miedzy operacyjnego,
zawierajgcego stwierdzenie wlasciwej jakosci i prawidlowego uksztattowania podioza zgodnie z wymaganiami.
Sprawdzenie materiatow nalezy w czasie odbioru oktadziny przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczen (atestow) z kontroli jakosci materiatow.
Materialy nie majace dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane
badaniom przez upowaznione laboratorium.

8.2. Tynki zewnetrzne

Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegdtowymi warunkami technicznymi
okreslonymi w normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Tynki powinny by¢ badane wstepnie nie wczesniej niz po uptywie 7 dni. Odbidr ostateczny powinien by¢
dokonany nie p6zniej niz po uptywie roku od ukonczenia robot tynkowych. Do odbioru koncowego Wykonawca
przedstawi:

- protokoly z odbioréow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatow,

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa ora ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy

dotyczacymi zmian i odstepstw do Dokumentacji Projektowe;.
9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows, ustalong

dla danej pozycji kosztorysu.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w rob6t przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST -01.17.

Wyposazenie
Kod gléwny obiektu

CPV 45212222-8
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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt wyposazenia budynku .

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionym w
punkcie. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot wykonczeniowych i obejmuja:

wyposazenie pomieszczen budynku w meble oraz przedmioty zwigzane z funkcjg uzytkowsa

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny

za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa:

Elementy stale wyposazenia hali sportowej tj.: drabinki, zabezpieczenia, boiska do koszykowki i satkowki,
pitkochwyty, tablica wynikow, trybuny-krzesta.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

4.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.
5.Wykonanie robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wykonczeniowych winien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa tj. spelniajacg wymagania ST jakos$¢ robot.

6.Kontrola jako$ci robot

Ogo6lne wymagania odnos$nie kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

7.0bmiar

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

8.0dbior robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce .

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST - 01.18
ZIELEN

CPV 45112710-5
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1. Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z urzadzeniem terenu i zieleni.

1.2.Zakres stosowania ST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci wykonania
robdt zwigzanych z urzadzeniem terenu i zieleni

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i urzadzen.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy urzadzaniu terenu i zieleni wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:
- ziemia urodzajna,

- nasiona traw,

- drzewa iglaste,

- drzewa lisciaste formy naturalne;j,
- krzewy iglaste,

- krzewy lisciaste formy naturalnej,
- $wierk serbski,

- amofoska,

- woda przemystowa.

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdow. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kolowym.

5. Wykonanie robét.

5.1.0g6lne zasady wykonywania robot.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST "Wymagania ogo6lne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonywania robot.
Urzadzenie terenu i zieleni:
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- roboty ziemne polegajg na doktadnym wyréwnaniu uprzednio uksztaltowanego terenu oraz
dowiezieniu i

rozscieleniu ziemi urodzajnej warstwa grubosci 20 cm,

- uprawa i nawozenie z wybraniem zanieczyszczen,

- posadzenie drzew iglastych z bryla korzeniowa w doty o $rednicy i gltebokosci 0,5x0,5 m,

- posadzenie drzew lisciastych form piennych w doly o $rednicy i gltgbokosci 0,7x0,7 m z catkowita

zaprawg dotoéw ziemia zyzna,

- posadzenie drzew i krzewow lisciastych w doty o $rednicy i gltebokosci 0,3x0,3 m z zaprawa dolow

ziemia zyzna,

- zalozenie trawnika siewem bez dodatkowego nawozenia gleby ptytkim spulchnianiem gleby,
wysianiem,

przykryciem, uwatowaniem nasion.

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy zaktadaniu trawnikoéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany.

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé walem gladkim, a potem kolczatkg lub zagrabi¢.
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m* chyba, ze ST
przewiduje

inaczej.

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2 chyba, ze ST przewiduje inaczej.

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka, po wysiewie nasion
ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez walowanie kolczatka, mozna
juz nie stosowaé watu gladkiego, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana
wg sktadu podanego w ST.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢

trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z I-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe
pazdziernika), koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w
regularnych odstgpach czasu, przy czym czgstos¢ koszenia i wysokos$¢ cigcia, nalezy uzalezniac¢ od
gatunku wysianej trawy, chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki
chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6
miesi¢cy od zatozenia trawnika.

6. Kontrola jakos$ci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci.
Kontroli nalezy dokona¢ przez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
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uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

10. Przepisy zwiazane.
Polskie Normy.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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